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1 A: PROFESSIONALITA E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

1.1 Al - Esperienza su infrastrutture di attraversamento viario

SERVIZIO 1 — PONTE SUL TORRENTE NURE A FARINI (PC)

COMMITTENTE:Provincia di Piacenza T

PROGETTISTA: Ing. Stefano Rossi
PRESTAZIONI SVOLTE:Progettazione definitiva ed esecutiva

IMPORTO LAVORI: Euro 541.081 in categoria S.03
DESCRIZIONE DELL'OPERA: L'opera ¢ stata realizzata sulla base

di un ponte ad arco precedentemente esistente e rappresenta

l'unico collegamento del territorio dell’alta val Nure con la citta di
Piacenza. Sono presenti due spalle in conglomerato cementizio
poggianti su fondazioni gettate in opera e tre pile in c.a.: la pila P2
e la pila P3 sono costituite da fusti cavi, mentre la pila P3, lato
Ferriere, di connotazione piu massiccia, € stata realizzata
sull’ossatura della spalla del vecchio ponte ad arco. Il ponte & costituito da 4 campate semplicemente
appoggiate di luce netta paria 12,90 m + 15,80 m + 16,80 m + 15,70 m ed ha una larghezza complessiva pari
a 7,50 m misurata dai bordi esterni degli sbalzi di larghezza pari a 1,10 m. Ogni campata €& costituita da tre
travi metalliche a concio unico, a sezione mista acciaio-calcestruzzo di altezza pari a 0,80 m e interasse di
2,65 m. La sezione trasversale € irrigidita nel piano verticale da diaframmi di tipo IPE 450 sia nelle sezioni di
campata, sia nelle sezioni di appoggio, disposti ad interasse costante pari a un terzo delle luci delle singole
campate. La soletta ha uno spessore complessivo variabile da 20 cm a 30 cm.

4
|
r_i
|2

B 2

Oltre alla riqualificazione dell'impalcato si prevede un rinforzo delle fondazioni delle pile mediante coronelle di
micropali uniti in testa da una trave di coronamento. Inoltre sono stati previsti il rinforzo del muro frontale della
spalla SP2 (lato Piacenza) per mezzo dell'introduzione di una fila di tiranti. L’intervento si completa con una
ravvivatura delle strutture da eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con acqua e sabbia in pressione allo scopo
di eliminare zone corticalmente poco resistenti o degradate che possano fungere da falso aggrappo ai
successivi trattamenti e con un risanamento delle superfici maggiormente degradate, per spessori d'intervento

da 10 a 50 mm, con posa in opera di malta, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile.
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80

I Ravvivatura delle superfici del fusto da esequirsi mediante idrosabbiature con acqua

10 J,60 430 60 110  sabbia in pressione 6/ mediante sabbiatrice con solo sabbia silicea con pression
massime di 400 Atm fino ad oftencre superfici bonificate, pulite e sgrassate. Allo
scopo di eliminare zone corticalmente poco resistenti o degradate che possano
fungere da falso aggrappo ai successivi rattamenti, prevedere un disossidamento

deiferri di armatura.

=|  Per spessori diintervento da 10 a 50 mm: risanamento mediante malta, contenente
3 ess0 a m
3|  fibresintetiche in perla di strutture in
degradate. L della malta dovra previa adeguata
preparazione del supporto. Il prodotto dovra essere applicato su sottofondo pulito
150 600 150 15 saturo di acqua, a rispondere ale G -
-{ Resistenza a compressione a 28 g = 56 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a

504.1

compressione a 7 gg 240 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a flessione a 28 gg >

8MPa (UNI EN 196/1); - Resistenza a flessione a7 gg> 6 MPa (UNI EN 196/1), -

f W Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 23 GPa = 27 GPa (UNI EN 13412);-
—

Aderenza al cls (UNI EN 1542) > 2 MPa; - Compatibilta termica misurata come
adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cich i gelo-disgelo con Sali disgelanti, (UNI EN
12687) 2 2 MPa; - Assorbimento capillare (UNI EN 13057) 0,5 kg/(m2h0 5).
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SERVIZIO 2 — PONTE SUL FIUME PO A PIEVE PORTO MORONE (PV)
PROGETTISTA: Ing. Stefano Rossi TR
COMMITTENTE: Provincia di Pavia SELLA

PRESTAZIONI SVOLTE: Studio di fattibilita,

progettazione Definitiva ed esecutiva e D.L.

PERIODO: 2019 — in corso di esecuzione
IMPORTO LAVORI: 6.556.080 €, Cat. V.02 — S.04

y STAMPELLE [

Il Ponte sul Fiume Po, lungo la ex S.S. n° 412 “della Val Tidone”, collega la Provincia di Pavia, a nord, con la

DESCRIZIONE DELL’'OPERA

Provincia di Piacenza, a Sud ed é collocato nei territori dei Comuni di Pieve Porto Morone, lato lombardo e di
Castel San Giovanni, lato emiliano. Dal Novembre 2017 vige I'Ordinanza di limitazione di transito sul ponte
relativamente ai mezzi di massa maggiore di 3,5 ton, considerato lo stato di ammaloramento acclarato del
manufatto. L’'opera d’arte & stata realizzata da ANAS tra il 1964 e il 1967. Il ponte € definito da 16 campate
con 4 travi in c.a.p., a sezione variabile con hmax = 2,90 m in mezzeria, e soletta nello spessore in c.a. nell’ala
superiore della travi di spessore 16 cm. Le travi sono vincolate alle pile con schema a Niagara, su selle gerber.
Le pile, con sbhalzo di circa 10 m, sono a sua volta definite con travi in c.a.p. con hmax = 3,90 m e vincolate su
stampelle a V, in c.a., a loro volta collegate trasversalmente, in testa pila, da travi di irrigidimento. L’altezza
delle stampelle € pari a 5,78 m per i tratti in golena e 7,58 m per i tratti in scavalco del Po. Le pile sono vincolate
al piede da una struttura a telaio rettangolare che collega 6 pali a 1500 mm di cui 4 disposti in continuita con
le pile e altri 2 disposti esterni allimpronta dell’impalcato a disposizione per un futuro, mai realizzato,
ampliamento dell'impalcato. | pali sono caratterizzati da lunghezze variabili e pari a circa 31 m per i tratti di

impalcato in golena e 44 m per i tratti di attraversamento del Po.
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| lavori in oggetto riguardano:1) Manutenzione straordinaria dell'impalcato, con consolidamento della soletta
in estradosso, interventi localizzati in intradosso soletta e sul’anima ed in intradosso impalcato; 2)
Precompressione esterna delle travi con cavi spezzati o comunque con perdita di precompressione; 3)
Ricostruzione dei cordoli di bordo carreggiata e di esterno ponte; 4) Sostituzione degli apparecchi di appoggio
e dei giunti di dilatazione; 5) Rifacimento dellimpermeabilizzazione e della pavimentazione bituminosa; 6)
Eliminazione delle plotte di marciapiede e quindi creazione della pavimentazione in cls alleggerito dei

marciapiedi; 7) Riverniciatura dei parapetti e posa della nuova segnaletica verticale e orizzontale; 8)

Rifacimento degli scarichi delle acque meteoriche.

INTERVENTI SULLE SELLE

PASIESECUTIVE DY FIPRISTING SELLE SEREER » |drodemolizione del calcestruzzo delle selle gerber "laminato”,
4t ..
; 1 | fessurato o comunque degradato su tutta la superficie (s=6¢m).
: ] L |
: ’ H ! oressmATrRAE R ame = Sistemazione dei ferri di armatura
. M |
' I della struttura esistente liberati dalla
2 - SOULEVAMENTO IMPALCATO D4 25em. .. . .
| i S . demolizione ed eventuale integrazione
i ,,”l i ! degli stessi con armature metalliche
I - r o I & - FBASSAMENTO IMPALCATE - FASE FIMALE . t L b . t t
i Mo : | e . aggiuntive. e arre  integrative
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e |
A - I corrose e prolungate, da entrambi i lati
|

del tratto corroso, garantendone
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pressione di sabbia silicea, delle superfici alle quali si aggrappano i nuovi getti e applicazione di inibitori di

= Ravvivatura, con getti ad alta

corrosione sulle armature metalliche.
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= Saturazione con acqua, da protrarre per un periodo di almeno 12 ore, delle superfici di ripresa di getto del
conglomerato cementizio esistente per I'applicazione sopra ad esse di conglomerato cementizio d’apporto.

= Ripristino del calcestruzzo corticale sulla superficie superiore delle selle gerber mediante getto di
calcestruzzo "reoplastico” a ritiro compensato, confezionato con legante espansivo predosato e premiscelato,

con inerti di idonea granulometria, con acqua, additivi e fibre in poliacrilonitrile.

INTERVENTI IN ESTRADOSSO SOLETTA

= Asportazione della pavimentazione stradale sull'impalcato, rimozione predalle e di porzione del cordolo e
idrodemolizione corticale del calcestruzzo superiore fessurato o comunque degradato su tutta la superficie
dell'estradosso della soletta (s=3cm).

= Sistemazione dei ferri di armatura della struttura esistente liberati dalla demolizione, ed eventuale
integrazione degli stessi con armature metalliche aggiuntive e saturazione con acqua delle superfici di ripresa
di getto del conglomerato cementizio esistente per I'applicazione sopra ad esse di conglomerato cementizio.
= Ripristino del calcestruzzo corticale sulla superficie superiore della soletta mediante getto di calcestruzzo
reoplastico a ritiro compensato, confezionato con legante espansivo predosato e premiscelato, con inerti di
idonea granulometria, con acqua, additivi e fibre in poliacrilonitrile.

= Ravvivatura con getti ad alta pressione delle superfici alle quali si aggrappano i nuovi getti.

= Rivestimento elastoplastico delle superfici esterne delle travi di bordo, dello sbalzo e del cordolo e
ravvivatura dell'intera superficie ed applicazione di un film di vernice protettiva a base di resine metacriliche.
= Stesa su tutte le superfici di estradosso di una mano di attacco di bitume elastomerico modificato e

costipamento di conglomerato bituminoso, binder e tappetino drenante - antiskid.

SERVIZIO 3 — PONTE SUL TORRENTE NURE A SAN GIORGIO (PC)

PROGETTISTA: Ing. Stefano Rossi
COMMITTENTE: ITINERA SPA

IMPORTO LAVORI:€ 3.029.117,54 di cuiper categorie,

IA.01 = € 44.941,04 S.03 = €725.204,57
S.04 =€ 2.162.388,47 V.02 = € 96.583,46
ANNO DI COSTRUZIONE 2020

DESCRIZIONE DELL’OPERA. Il ponte presenta sei campate, di

cui quelle di riva di luce pari a 45,00 m e quelle centrali di luce pari

a 50,00 m e una sezione trasversale di larghezza pari a 13,50 m.

La sede stradale € caratterizzata da due corsie di marcia, ciascuna

di larghezza pari a 375 cm, cui sono affiancate due banchine
laterali di larghezza pari a 150 cm. L'impalcato & del tipo misto acciaio-calcestruzzo costituito da due travi
principali con altezza di 2,67 m, da diaframmi di campata e pila di tipo reticolare e da traversi di spalla di tipo
misto consistenti in un corrente superiore di tipo “T semplice” collaborante con la soletta mediante piolatura,
in diagonali e correnti inferiori di tipo reticolare cui sono collegati sbalzi laterali che presentano le medesime

proprieta della parte centrale, ovvero corrente superiore collaborante e diagonali reticolari. La soletta in
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calcestruzzo armato ordinario di larghezza complessiva pari a 13,50 m con spessore massimo pari a 39,5 cm
in mezzeria e 26,4 cm alle estremita delle banchine (la variazione di spessore della soletta & dovuta alle
pendenze del 2.5% necessarie al corretto deflusso delle acque meteoriche). La soletta € resa solidale e
collaborante con la sottostruttura in acciaio tramite connettori a piolo tipo “Nelson” collocati sulla piattabanda
superiore delle travi principale e dei traversi di spalla.La sezione longitudinale & segmentata in differenti
tipologie di conci, aventi lunghezza di 12,50 m oppure 14,50 m (conci di spalla), simmetrici rispetto alla pila
centrale P3 e collegati mediante giunti saldati. Il getto della soletta in calcestruzzo avviene una volta ultimato

'assemblaggio della struttura in acciaio.
Le predalle, di spessore pari a 6 cm, sono provviste di aree libere in corrispondenza delle piattabande delle
travi sottostanti, dove vengono posizionati i connettori. Nel piano orizzontale sono presenti i controventi

superiori e inferiori.

SERVIZIO 4 — CAVALCAVIA A21 N. 217 A MONTIRONE

PROGETTISTA: Ing. Stefano Rossi COMMITTENTE: ITINERA SPA  ANNO: 2019-2020

IMPORTOLAVORI: € 2 254 335,00 di cui per categorie: IA.01 = € 7.455,00, S.03 = € 626.786,00, S.04 = €
729.366,00, S.05 =€ 234.732,00, V.02 = € 655.995,00

DESCRIZIONE DELL'OPERA: L’'impalcato a via inferiore e in obliquita, & costituito da n° 2 travi laterali in

acciaio di luce 52,67 m, misurata in asse degli appoggi ed aventi un’altezza variabile da 2,20 m a 3,20 m. Le
travi sono collegate da traversi in sezione metallica collaboranti mediante piolatura con una soletta in c.a. di
spessore di 25 cm gettata su lastre
predalle metalliche spesse 5 mm. | traversi
tipici sono posti ad interasse 3,40 m in
ortogonale rispetto alle travi metalliche,
mentre i due traversi adiacenti al traverso
di spalla sono posizionati ad interasse

orizzontale pari a 3,887m. Per consentire il

deflusso delle acque meteoriche, Ila
piattaforma stradale presenta una conformazione a schiena d’asino con pendenza del 2,50 %; tale
configurazione é resa possibile grazie alla realizzazione di traversi ad altezza variabile, realizzati in modo tale

da garantire lo spessore uniforme della soletta. L’'altezza dei traversi tipici quindi varia da 76,8 cm a 86,1 cm.

La sezione trasversale inoltre presenta una larghezza totale pari a 12,70 m misurata in retto in asse delle travi
principali, valore che in obliquita & pari a 14,542 m. La sezione longitudinale & segmentata in 3 differenti
tipologie di conci, aventi lunghezza massima di 13,00 m, simmetriche rispetto alla mezzeria del ponte e
collegate tra loro tramite giunti saldati. Nel piano orizzontale sono presenti i controventi superiori. Le spalle
sono costituite da una fondazione di tipo indiretto su pali trivellati @1200 mm e comprendono muro frontale
sopra il quale si colloca il muro paraghiaia dello spessore di 35 cm e altezza variabile. Completano le spalle i
muri andatori, realizzati in direzione inclinata di 29° rispetto alla normale al paraghiaia con una sezione in

calcestruzzo armato gettato in opera.
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SERVIZIO 5 — VARIANTE ALLA EX S.S. 45 BIS IN CORRISPONDENZA DEGLI ABITATI DI PONTEVICO
(BS) E ROBECCO D’OGLIO (CR), VIADOTTO SUL FIUME OGLIO E VIADOTTO PONTEVICO

PROGETTISTA: Ing. Stefano Rossi COMMITTENTE: ITINERA SPA ANNO 2018-2019,

IMPORTO LAVORI 5.615.472,00 €, di cui 49.062,00 € in cat. IA.01; 1.362.162,00 € in cat. S.03; 2.534.172,00
€ in cat. S.04; 1.098.851,00 € in cat. S.05 e 571.226,00 in cat. V.02.

VIADOTTO OGLIO, DESCRIZIONE DELL'OPERATTrattasi di un ponte a sezione mista acciaio-calcestruzzo,

con una larghezza complessiva di 12,00m; in senso longitudinale & costituito da sei campate continue, aventi

luce di 36,0m + 36,0m + 36,0m + 36,0m + 66,0m + 36,0m. Le travi metalliche hanno un’altezza pari a 1,90 m.
In corrispondenza delle pile che seguono alla campata da 66,00 m, si verifica una variabilita in altezza delle
travi tali da farle raggiungere un’altezza massima di 3,00 m in corrispondenza delle pile P4 e P5. Tale struttura
metallica & segmentata in 21 diverse tipologie di conci; la sezione trasversale € irrigidita nel piano verticale da

diaframmi pieni intermedi aventi una sezione a “doppia T”.
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E presente inoltre una trave di spina centrale di altezza pari a 0,60 m che poggia sui diaframmi. Nel piano
orizzontale invece sono presenti controventi superiori e inferiori. | conci delle travate sono collegati tra loro
mediante giunti saldati. La soletta, dello spessore complessivo di 28 cm, € costituita da predalle metalliche di

spessore 6 cm e da un getto integrativo di 22 cm. E utilizzato un sistema di isolamento sismico.

VIADOTTO PONTEVICO, DESCRIZIONE DELL'OPERATrattasi di un a sezione mista acciaio-calcestruzzo,
con una larghezza complessiva di 12,00 m; in senso longitudinale & costituito da quattro campate continue,
aventi una luce di 30,00 m + 30,00 m + 30,00 m + 30,00 m.
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L'impalcato € costituito da due travi metalliche di altezza pari a 1,95 m e da una trave di spina di altezza pari
a 0,60 m. La struttura metallica € segmentata in 6 diverse tipologie di conci simmetriche rispetto all’'asse della
pila 2; la sezione trasversale ¢ irrigidita nel piano verticale da diaframmi pieni intermedi aventi una sezione a
“doppia T”. Nel piano orizzontale invece sono presenti controventi superiori. | conci delle travate sono collegati
tra loro mediante giunti saldati. La soletta, dello spessore complessivo di 28 cm, € costituita da predalle

metalliche di spessore 6 cm e da un getto integrativo di 22 cm. E utilizzato un sistema di isolamento sismico.
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2 B: CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA

21 B.1-APPROCCIO METODOLOGICO ALLA PROGETTAZIONE

2.11 B.l.i-Proposta metodologica

Nel presente paragrafo si illustrano i criteri metodologici, tecnici e qualitativi di approccio alla progettazione,
offerta dallo scrivente per affrontare i molteplici aspetti tecnico-progettuali, che dovranno tra loro integrarsi per
una corretta “progettazione integrata” degli interventi: tale metodologia costituisce un iter progettuale che
affronta un percorso tecnico teso ad integrare sin da subito tutti gli aspetti tecnici (strutturali, viabilistici,
geologici, geotecnici e idraulici), risolvendo a priori i conflitti tra questi ultimi. Al fine di un migliore
inguadramento della materia si richiamano in questa sezione della presente relazione le principali indicazioni
normative relative alla valutazione della sicurezza ed alla progettazione degli interventi sulle costruzioni

esistenti.

La materia € regolata, tra I'altro, dal Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018
(NTC 2018). In particolare, al § 8.3 delle NTC 2018 si prescrive che le costruzioni esistenti devono essere

sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorrano, tra le varie altre possibili, le seguenti situazioni:

» riduzione della capacita resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti, significativo degrado
e decadimento dei materiali, situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative

imposte da cedimenti del terreno di fondazione;

» cambio della destinazione d'uso della costruzione con variazione significativa dei carichi variabili e/o della

classe d'uso della costruzione.

La valutazione delle costruzioni esistenti &, quindi, parte integrante dell'attivitd di progettazione e verra
sviluppata dallo scrivente in modo completamente aderente alle procedure delineate dalle normative vigenti,

anche con l'ausilio di tecniche avanzate.

La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi terra particolarmente conto dei seguenti
aspetti: (a) difetti non palesi di impostazione e di realizzazione; (b) sollecitazioni indotte da azioni, anche
eccezionali, i cui effetti non siano completamente manifesti; (c) degradi e decadimenti rispetto alla situazione

originaria di progetto e di costruzione, che possono interessare anche componenti non facilmente accessibili.

Si dovra inoltre tener conto che: (1) la corretta riproduzione delle geometrie e dei dettagli costruttivi dipende
dalla completezza della documentazione d'origine disponibile e dal livello di approfondimento delle indagini
conoscitive; (2) la conoscenza delle proprieta meccaniche dei materiali dipende dall'omogeneita dei materiali
stessi all'interno della costruzione e naturalmente, anche in questo caso, dal livello di approfondimento delle

indagini conoscitive, dalla loro rappresentativita e dalla loro affidabilita.

La compiuta conoscenza dello stato di fatto costituisce, quindi, il presupposto fondamentale per la
progettazione degli interventi sulle strutture esistenti; lo scrivente si prefigge, pertanto, di acquisire tale
conoscenza secondo la rigorosa e completa attuazione delle specifiche prescrizioni vigenti e mediante le

migliori tecniche utili allo scopo.

Le procedure da attuare sono indicate in via generale al § 8.5 delle NTC 2018 e possono riassumersi

sostanzialmente come segue:

RTP OFFERTA TECNICA L8/ 20




Procedura aperta per I'affidamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, indagini
preliminari, con opzione di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in esecuzione, relativi agli
interventi di: LOTTO 2) Miglioramento della funzionalita statica e idraulica del ponte di “Oloé”

CUP J19J17000620002

« analisi storico-critica con ricostruzione del processo di realizzazione e le successive modificazioni subite

nel tempo dai manufatti, nonché gli eventi che li hanno interessati;

+ rilievo da riferirsi sia alla geometria complessiva che a quella dei singoli elementi costruttivi in modo da
individuare I'organizzazione resistente della costruzione;

» caratterizzazione meccanica dei materiali.

2.1.2 B.l.i - Struttura tecnica

Al fine di garantire il piu efficace ed efficiente processo di progettazione, nel rispetto delle aspettative di gara

e delle successive valutazioni di offerta, lo scrivente ha individuato e predisposto un organigramma funzionale

caratterizzato dalla figura dell'integratore delle prestazioni specialistiche coincidente con il Coordinatore alla

Sicurezza in fase di Progettazione e dai Responsabili di specifici settori di progettazione: 1) Area di

progettazione Strutturale; 2) Area di progettazione Geotecnica; 3) Area di progettazione ldraulica; 4) Area di

Cantierizzazione e Monitoraggi; 5) Area di Computazione e di Redazione della Documentazione

Amministrativa.

= Ingegnere Geotecnico (individuato nellingegner Matteo Antonioni, ha conseguito la laurea in Ingegneria
Civile presso I'Universita degli Studi di Parma ed ¢& iscritto ed ¢ iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Piacenza dal 12/07/2012 al numero 1571) che verifichera le portanze delle opere di fondazione

esistenti nelle diverse condizioni di carico e le spinte sulle spalle;

= Ingegnere addetto al Monitoraggio Strutturale (individuato nellingegner Filippo Del Mauro, ha conseguito
la laurea in Ingegneria Civile presso I'Universita degli Studi di Pavia il ed & iscritto ed & iscritto all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Piacenza dal 07/04/2004 al numero 1274) che svolgera il controllo
dell’avanzamento delle lavorazioni e la verifica del comportamento step by step, permettendo cosi di
integrare le conoscenze strutturali e quindi valutera il comportamento strutturale in corso d’opera secondo

il metodo osservazionale.

= Ingegnere Strutturista (individuato nell'ingegner Lorenzo Parmigiani, ha conseguito la laurea in Ingegneria
Civile presso I'Universita degli Studi di Pavia ed & iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Piacenza al numero 1687, dal 28/02/2018 che svolgera i calcoli strutturali di opere di nuova realizzazione

e si occupera di coordinare il team preposto all’'esecuzione delle verifiche di transitabilita.

= Ingegnere ldraulico e addetto al monitoraggio ambientale (individuato nell'ingegner Davide Franza, ha
conseguito la laurea in Ingegneria Civile presso I'Universita degli Studi di Parma ed ¢ iscritto ed & iscritto
al’'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma dal 12/07/2012 al numero 3030) che verifichera le

portanze delle opere e le spinte idrauliche sulle sottostrutture,

= Geometra Computista (individuato nel geometra Simone Scrollavezza, ha conseguito il Diploma di
Geometra presso l'istituto Tramello nell’anno 2012 ed ¢ iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di
Piacenza al numero 2184) che, oltre ad occuparsi delle fasi computazionali, dialoghera con
'Amministrazione al fine di definire il Capitolato Speciale d’Appalto, supportandola nella definizione degli

oneri finanziari da mettere a disposizione nel tempo.

= dott. ing. Gianmarco Mureddu (mandante costituendo RTP) esperto ingegnere strutturista iscritto

all’Albo degli Ingegneri di Cagliari al n. 5066 e Coordinatore della sicurezza D.Lgs. 81/08, iscritto nell'elenco
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prevenzioni incendi ex L. 818/84, ha maturato pluriennale esperienza di opere infrastrutturali, sistemazioni
idrauliche ed ambientali per diversi enti pubblici si citano i “Lavori di messa in sicurezza del ponte Oloé”,
il “Consolidamento della Rocca di Posada”, la “Realizzazione interventi mitigazione rischio PAI ad Onifai”,
“Lavori di manutenzione straordinaria dei ponti in loc. Sassu nel Comune di Arborea ponte strada 34 est,
ponte strada 22 est, ponte strada 18 est, ponte strada 14 est”, “Messa in sicurezza S.P. 72 “Irgoli — Capo
Comino” Rifacimento attraversamento stradale al Km. 8 + 600 e completamento attraversamento al Km. 5
+ 000",

e dott. geol. Gianbattista Cadau (mandante costituendo RTP) progettista idrogeologico e geotecnico
esperto in rilevamento stratigrafico e studi idrogeologici con metodologie geofisiche innovative.

= archeol. Letizia Fraschini (mandante costituendo RTP) specializzata in Beni Archeologici e di Master
di Il livello all'Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano in Museologia, Museografia e Gestione dei

Beni Culturali, iscritta all’Elenco degli operatori abilitati del Ministero per i Beni e le Attivita Culturali.

= Progettazione e direzione operativa in materia di architettura, paesaggio e beni culturali svolta dallo studio
BIANCHETTIARCHITETTURA S.A., studio associato degli architetti Fabrizio Bianchetti (laure magistrale
in Architettura conseguita presso il Politecnico di Milano nel 1979 ed iscritto allAlbo degli Architetti delle
Province di Novara e VCO al n. 267 dal 08/09/1982) e Gabriele Medina (laurea magistrale in Architettura
conseguite presso il Politecnico di Milano nel 2013 ed iscritto allAlbo degli Architetti delle Province di
Novara e VCO al n. 1628 dal 24/02/2015)

Il gruppo sara coordinato dall'ing. Stefano Rossi nella figura di Responsabile dell’Integrazione delle

Prestazioni Specialistiche e Responsabile del servizio di Segreteria Tecnica.
2.1.3 B.l.ii — Sequenza logica delle attivita di progettazione

Le attivita di cui sopra devono essere pianificate e sviluppate in modo da acquisire i necessari dati conoscitivi
su tutti i seguenti aspetti: (1) dimensioni geometriche degli elementi strutturali, quantitativi di armature,
proprietd meccaniche dei materiali, etc.; (2) norme impiegate nel progetto originario di costruzione; (3) dati sui
carichi variabili di esercizio previsti originariamente; (4) classificazione sismica dell'epoca di costruzione; (5)
degrado nei materiali, possibili difetti nei particolari costruttivi e danneggiamenti; (6) identificazione delle

strutture di fondazione; (7) caratterizzazione geologico-geotecnica con identificazione delle stratigrafie.

A valle degli approfondimenti conoscitivi di cui sopra, si procedera a rappresentarne i risultati e a redigere lo
specifico fascicolo di consistenza di cui di seguito si riportano i principali contenuti.

(1) Riproduzione su supporto informatico degli elaborati del progetto originario di costruzione dell'opera,
di contabilita, di collaudo, di manutenzione e/o "asbuilt" come messi a disposizione dalla Stazione Appaltante

e/o reperiti mediante ricerche d'archivio.

(2) Analisi di dati conoscitivi e storici dell'opera: (a) denominazione e progressive; (b) anno di
progettazione e di costruzione, normative dell'epoca; (c) elementi sottostanti ed interagenti (tipo di strada,
vallone, fiume, ferrovia, etc.); (d) numero e caratterizzazione delle campate e dei singoli impalcati; (e) materiali
da costruzione e tecniche costruttive; (f) tipologia e schema strutturale; (g) tipologia dei giunti, degli appoggi e

di eventuali dispositivi di ritegno; (h) descrizione delle indagini ed interventi di manutenzione gia eseguiti; (i)
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descrizione e giudizio dello stato di conservazione generale; () classificazione sismica all'epoca del progetto

originario di costruzione e classificazione attuale; (m) classi di esposizione ambientale.

3) Mappatura dettagliata del degrado mediante restituzione su appositi elaborati grafici, integrata da

estesa documentazione fotografica e da apposita relazione esplicativa.

4) Rappresentazione ed interpretazione dei risultati dalle indagini strumentali locali sui materiali e dalle
ricognizioni dei dettagli costruttivi. | risultati saranno restituiti mediante i seguenti elaborati: () relazione
illustrativa delle indagini eseguite; (*) schemi grafici con chiara indicazione dei punti indagati e per tutte le

diverse tipologie di prove; (¢) relazione tecnica con interpretazione dei risultati.

(5) elaborazione di concerto con la Stazione Appaltante del programma di eventuali indagini integrative sulle
strutture e sui materiali (indagini dinamiche);

(6) prima elaborazione di modelli 3D - sia CAD sia EF - del manufatto e valutazioni preliminari. In questa fase,
cosi come nelle successive che faranno riferimento alla modellazione 3D grafica e numerica, adottando il

software di calcolo sap 2000.
(7) utilizzo del modello EF validato per I'esecuzione di analisi strutturali e la valutazione delle eventuali carenze
strutturali. Tale fase condurra a definire le direttrici principali dell’'intervento;

(8) restituzione con illustrazione e sintesi delle attivita di cui alle fasi precedenti. Predisposizione del fascicolo
di consistenza dell'opera e discussione con la Stazione Appaltante delle direttrici principali dell'intervento di

manutenzione finalizzata ad individuare le modalita e le tecnologie di intervento piu idonee;

(9) avvio del progetto e definizione di concerto con la Stazione Appaltante degli elaborati grafici e di calcolo
atti a soddisfare, oltre agli ovvi requisiti normativi e di completezza, specifiche esigenze della Stazione

Appaltante medesima,;

(10) Applicazione delle nuove linee guida per la valutazione dei ponti esistenti ai fini della valutazione

della sicurezza dei ponti esistenti si applicheranno le “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio,
la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti” redatte dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, versione del 17/04/2020, classificando le opere esistenti in funzione di:Completa
adeguatezza;Operativita, Transitabilita.

(11) sviluppo del progetto con periodiche valutazioni intermedie con la Stazione Appaltante, finalizzate ad
individuare eventuali esigenze specifiche ed a minimizzare numero ed impatto di modifiche da apportarsi a

progetto ultimato.
2.14 B.l.iv - Sistemi avanzati di indagine, rilievo e analisi delle infrastrutture esistenti

Circa il criterio di “criticita manutentiva”, dovranno essere realizzate opportune schede di rilievo che non si
devono limitare a un’indagine meramente visiva dell’'opera ma devono consentire di evidenziare, attraverso

indagini indirette, anche eventuali criticita strutturali non sempre visionabili.

Per i ponti in CA e CAP sara previsto il prelievo di un determinato numero di campioni di materiale (armature
lente, calcestruzzo) mediante prove distruttive e non distruttive come per esempio:

= Estrazione carote di calcestruzzo per la stima della resistenza a compressione (previa individuazione

posizioni armature) — Prova distruttiva
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= Carbonatazione da eseguire subito dopo I'estrazione delle carote per valutare la penetrazione di anidride
carbonica — Prova distruttiva

= Trazione su armatura lenta di armatura longitudinale e trasversale su sovrastrutture e sottostrutture (riferito
ad allungamento Agt)— Prova distruttiva

= Sclerometriche per la stima della resistenza a compressione del calcestruzzo in opera — Prova non
distruttiva

= Mappatura del potenziale di corrosione delle armature per comprendere se siano in atto fenomeni di
corrosione delle armature non visibili dall’'esterno — Prova non distruttiva

= Scarifica pavimentazione per definizione spessore o prove georadar — Prova non distruttiva

= Estrazione sul calcestruzzo (o pull-out) per la stima della resistenza a compressione — Prova non distruttiva

= Prove pacometriche — Prova non distruttiva

Le porzioni della struttura sopra descritte, saranno altresi verificate da un rilievo geometrico rispetto alle
caratteristiche riportate nei disegni originari. Una lista qualitativa di elementi da verificare potrebbe riguardare
ad esempio misurazioni delle luci delle campate, delle dimensioni di pile (altezze pile, dimensioni elementi),
travi e traversi, appoggi e impalcati (larghezza, spessori solette) con fotografie di dettaglio sia di
ammaloramentiche degli elementi di arredo degli impalcati (velette, cordoli, parapetti, reti, NJ, GR, ecc.)

Durante le fasi progettuali si procedera all’esecuzione di un rilievo di dettaglio anche delle aree di intervento,
da esegquirsi direttamente in campo, in base alle indicazioni dei progettisti e di concerto con la Stazione
Appaltante. Verra valutata con la Stazione Appaltante la possibilitd di utilizzare un drone per effettuare
sopralluoghi, verifiche, ispezioni, foto aeree e riprese con frequenza stabilita per monitorare lo stato dei luoghi

e successivamente I'avanzamento dei lavori.
2.1.5 B.l.v —Interlocuzione diretta

Un primo elemento su cui focalizzare la strategia di gestione della

T- "\q progettazione €& la condivisione delle scelte dello scrivente
PROGETTUALI

ELABORATIIN DELLE Raggruppamento con la S.A. e gli Enti di riferimento per le
PROGRES EMISSIONI . Qi e N N s
EMISSIONE PROGETTUALI  autorizzazioni. Si inserisce quindi in quest’ottica la necessita di
PROGETTO

organizzare dedicati Tavoli di lavoro, che integrano il servizio

offerto al fine di conseguire 'obiettivo di ottenere i necessari nulla

osta sulle scelte tecniche in tempo utile per la prima emissione del
coaélg#lvs progetto e, in seguito, per velocizzarne la verifica propedeutica alla
E SVILUPPO

DELLE validazione. La costituzione dei tavoli di lavoro consistera anche
PRESCRIZIONI e g . . . C o R -
DI RIESAME nell’individuazione dei funzionari di riferimento degli Enti strategici

per lintervento e nel loro coinvolgimento attraverso accordi
Ciclo dell'ottimizzazione concertata

operativi per incontri in corso di progettazione.

Il gruppo di raccordo sara costituito dal Responsabile Integrazione Prestazioni Specialistiche, che si avvarra
di volta in volta dei progettisti interessati dalle riunioni, con la presenza fissa di un assistente (con le funzioni
di segreteria tecnica).

Oltre alle interlocuzioni procedurali per I'approvazione del progetto &€ fondamentale I'impostazione tecnico-

funzionale con i fruitori dell’'opera, per cui si segnala che fin da subito sara individuato nell'ing. Stefano Rossi
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il Responsabile dell'Integrazione delle Prestazioni Specialistiche come interlocutore privilegiato del gruppo di

lavoro. Nello specifico il team di progettazione proponente definisce con la Committenza una serie di strumenti

aggiuntivi che integrano il servizio offerto per conseguire due obiettivi prioritari:

1. L’approvazione del progetto definitivo in step temporali diversi e per specifiche fasi progettuali in prima
emissione, riducendo i tempi di verifica, validazione e approvazione;

2. Lottimizzazione del progetto definitivo in corso di redazione, con il risultato, anche in questo caso, di
ottenere i nulla osta tecnici finali in tempo reale alla prima emissione del progetto (e, in seguito, di

velocizzare la validazione).

In considerazione della necessaria celerita con la quale si realizzera la progettazione, si ritiene utile adottare

un metodo di lavoro per ATTIVITA’ PARALLELE in modo da garantire il rispetto della tempistica di progetto

con un coinvolgimento immediato delle diverse tematiche e con lo sviluppo degli approfondimenti risultanti
dalle caratteristiche definite dalle risultanze “ambientali” da un lato e quindi di ottimizzazione progettuale.

Le attivita di Progettazione verranno progressivamente integrate e aggiornate sulla base delle attivita di ricerca

e sviluppo che si svolgeranno in parallelo permettendo cosi di compattare i tempi e di garantire uno sviluppo

progettuale continuo.L’attivita di ricerca e sviluppo individuera le seguenti tematiche:

1. Riunione del tavolo di lavoro generale: individuazione delle esigenze prestazionali e delle strategie
realizzative. Integrazione del progetto a base di gara con gli sviluppi progettuali funzionali al
conseguimento dei pareri autorizzativi. Finalizzazione di concerto con la Committenza di eventuali
approfondimenti relativi ai materiali, alle tecnologie, ai componenti ed ai sistemi costruttivi pit idonei;

2. Predisposizione dei TAVOLI DI LAVORO funzionali allo sviluppo progettuale concertato con gli enti e

servizi interessati (es. Regione Sardegna, Comuni interessati, Gestori Sottoservizi);

Attivita Modalita relazione/interazione con la Stazione Appaltante

Ricerche d'archivio ed | Il Raggruppamento organizzera un gruppo di lavoro coordinato, dedicato a queste
esame della | prime fondamentali attivita. Si riferird sulla completezza della documentazione
documentazione disponibile per l'acquisizione del necessario LC.

Programmazione ed | Il programma verra organizzato in funzione del grado di completezza della
esecuzione del rilievo | documentazione storica e verra dettagliatamente illustrato alla S.A. con il fine di
geometrico-strutturale | perseguire il massimo livello di conoscenza contemplato dalle norme vigenti.

Prima elaborazione di|Si presentera la sintesi di queste prime elaborazioni, che potranno contribuire
modelli 3D utilmente alla migliore definizione delle successive indagini strumentali.

Programma eventuali | Il programma verra sottoposto alla S.A. descrivendo dettagliatamente le indagini
indagini integrative sulle | previste, in modo correlato a tutte le attivita precedenti. La pianificazione dei diversi
strutture, sui materiali e | tipi di indagine verra diffusamente illustrata dai tecnici con particolare e maggiore
geologico-tecniche competenza specifica.

Esecuzione indagini | Supervisione diretta da parte del componente del Raggruppamento pil esperto
sulle  strutture,  sui|relativamente alle indagini che, di volta in volta, verranno eseguite. Si procedera
materiali e geologico- | ad autonome valutazioni sulla qualita e affidabilita dei risultati oltre che alla loro
tecniche interpretazione.

Restituzione delle
fasiprecedenti,
definizione e direttrici
d'intervento

Contestualmente alla elaborazione della documentazione per restituzione delle
fasi precedenti si illustreranno le direttrici d'intervento piu idonee, con la
mobilitazione degli specialisti coinvolti presso la sede della S.A.
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Awvio del| .. . . . . .
. Riunioni di concertazione e coordinamento presso la sede della S.A. per conferma
ProgettoConcertazione . R L . .
con I Stazione delle linee fondamentali d'intervento e per la definizione degli elaborati, oltre che
gli ovvi requisiti normativi e di completezza.
Appaltante

Sviluppo elaborati del | Si offrira un confronto con la S.A. e verranno recepite eventuali richieste della
Progetto stessa. Riunioni presso la sede della S.A. con cadenza periodica.

Verranno fornite previsioni del comportamento atteso per scenari di carico,
plausibili e probanti, mirati alla simulazioni di possibili prove di carico al collaudo.
Tutti questi scenari verrannopresentati e concordati con la SA edintegrati in basea
specificheindicazionidella S.A. medesima.

Previsioni per il collaudo
e in esercizio (transiti
eccezionali)

Verra offerto supporto alla S.A. e verra prodotta la documentazione tecnica

Validazione del progetto | . .
prog richiesta dalla stessa.

2.1.6 B.l.vi-Condivisione degli elaborati

Verra predisposta una Piattaforma informatica con la quale il Raggruppamento velocizzera il passaggio delle
informazioni con la S.A., attraverso una piattaforma cloud. | progettisti cureranno gli aggiornamenti delle
informazioni contenute nel sito e la gestione dei relativi file.Nell'avviare il piano della progettazione il
Raggruppamento redigera inoltre dedicate linee guida al fine di poterle condividere con la S.A., individuando
standard grafici e terminologici condivisi, anche al fine della successiva fase di validazione prevista da parte
del Codice dei Contratti. La trasmissione delle informazioni alla Committenza avverra tramite piattaforma SW
con sever ftp. Si otterra unico sistema integrato Offerente-Committenza, con la conseguente riduzione di costi
di gestione e la certezza del corretto passaggio delle informazioni. L’accesso sara autorizzato tramite
specifiche password distinte a seconda delle funzioni in modo da garantire una completa riservatezza di
divulgazione delle informazioni. | suddetti documenti saranno prodotti da tutti i soggetti coinvolti (ATI DL,
Committente, Appaltatore, Organo di Collaudo, Enti autorizzativi) e potranno essere diffusi in maniera capillare

o riservata.
2.1.7 B.l.vii— Articolazione degli elaborati e modalita avanzate di rappresentazione virtuale

Saranno prodotti tutti gli elaborati grafici e alle relazioni di calcolo richieste nelle varie fasi progettuali secondo
il Codice degli Appalti DPR 207/2010. Si specifica sin da subito che la qualita del progetto &€ la base per
realizzare un’opera durevole, facilmente manutenibile e funzionale nel tempo. La normativa europea che
disciplina gli appalti pubblici e I'attuazione di servizi in concessione, raccomanda I'utilizzo del BIM (Building
Information Modelling) nelle attivita di progettazione nel settore delle costruzioni per le opere pubbliche,
identificando in questo approccio progettuale un miglioramento qualitativo dei progetti e del processo di

costruzione.

RTP OFFERTA TECNICA 14/ 20




Procedura aperta per I'affidamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, indagini
preliminari, con opzione di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in esecuzione, relativi agli
interventi di: LOTTO 2) Miglioramento della funzionalita statica e idraulica del ponte di “Oloé”

CUP J19J17000620002

Detailed Design A

t

I~ @B Building -
=1 Information
i P Modeling

) Ability to impact
cost and periormance

Cost of design
nges

Effect / Cost / Effort

[ i
4 JUDNI Drafting-centric

workflow

BIM Workflow

Operation and Construction
Maintenance Logistics

L g Preliminary Detalled Design  Construction Construction Operation
Design Documentation

v

£ Demoiition

In tal senso il gruppo di progettazione, intende applicare questo innovativo sistema di progettazione alle opere
in oggetto, con la finalita di fornire alla Stazione Appaltante uno strumento innovativo ed al tempo stesso
affidabile per lo sviluppo del progetto e la gestione della costruzione. Con BIM non si intende alcun software
ma un'innovativa metodologia di lavoro che coinvolge in toto il complesso mondo delle costruzioni. Lo standard
BIM mira a garantire che tutti i partecipanti al gruppo possano integrare le informazioni riguardanti i diversi
ambiti progettuali all'interno di un unico modello, che rappresenta un “prototipo virtuale” dell’'opera. |l modello
3d consente un grado di verifica molto piu approfondito, sia delle diverse componenti costruttive sia,
soprattutto, delle interazioni tra di esse, consentendo di evidenziare in modo molto piu accurato le possibili
criticita. Il modello BIM differisce dai tradizionali modelli tridimensionali in quanto & un vero e proprio data base,
in cui ad ogni elemento “fisico” sono associate le sue caratteristiche strutturali, di natura architettonica,
idraulica, ambientale. In questo senso, il metodo BIM rappresenta un elemento di trasparenza nella gestione
del processo progettuale, sia all’interno del gruppo che rispetto a terzi.

2.1.8 B.l.viii — Dotazioni informatiche e sistemi di modellazione

La strumentazione a disposizione del Gruppo di Lavoro € di livello ottimale e viene utilizzata in modo corrente
dai vari componenti nello svolgimento delle attivita proprie della professione. L’esperienza maturata nel settore
permette creare sinergie funzionali, concrete e dirette per il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla
Committente. La strumentazione a disposizione del Gruppo di Lavoro é di livello ottimale e viene utilizzata in
modo corrente dai vari componenti nello svolgimento delle attivita proprie della professione. Di seguito la

descrizione delle attrezzature hardware e software messe a disposizione.

Office 2016 Explorer 10 Adobe Acrobat STR Vision Autocad 2018
Word, Excel, One Creazione e . . .
Note, Powerpoint, Browse-r web modifica di Contabiita, Disegno tec.nlco ¢

Outlook. grafico documenti pdf Cronoprogramma, progetiazions
Civil Design 11 Photoshop CS6 Primus MIDAS Civil SAP2000
Progettazione Elaborazione e Analisi strutturale,
stradale, composizione Contabilita Calcolo ponti calcolo degli
topografia immagini elementi finiti
MAX (Aztec) CARL (Aztec) SCAT (Aztec) PCM (AEDES) PARATIE
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2.1.9 B.l.ix —Protocolli di auto-controllo

L’obiettivo che ci si prefigge per lo sviluppo del progetto in oggetto trova completa definizione nel sistema di
controllo del processo di gestione del progetto e dei relativi affinamenti dei suoi meccanismi. La logica rientra
nella definizione di un Project Management consistente nell’applicazione sistematica non passiva di una logica
per gestire con successo le singole attivita individuate da tutte le fasi progettuali, rispettando i vincoli stabiliti e
migliorandoli progressivamente nel corso dello sviluppo temporale del progetto. La definizione della gestione
del progetto dara chiarezza degli aspetti di carattere organizzativo, coinvolgendo metodologie e sistemi
informativi. Gli obiettivi possono essere riassunti nei seguenti punti:

1. Definizione dell'organigramma funzionale dell’organismo di progettazione;

Individuazione e creazione del metodo di lavoro;

Individuazione degli strumenti di pianificazione, controllo e comunicazione;

Informazione del Gruppo di Progettazione e della Committenza sulle metodologie e sulle procedure;

o > 0D

Sviluppo di soluzioni informatiche mirate alle specifiche esigenze, ad integrazione del Project

Management al flusso informativo tra il gruppo di progettazione e la Committenza.

La definizione del team di progettazione € mutuata dalle esperienze maturate su temi simili all’oggetto di gara
sviluppate dalle societa costituenti i progettisti. La Direzione di Progetto si riunira con cadenza settimanale e
ogni qual volta se ne ravvisasse la necessita. Tali riunioni coinvolgeranno anche i Responsabili delle specifiche
Area di Progettazione in funzione delle specifiche necessita. La Direzione di Progetto svolgera un controllo
strategico sulle attivita svolte dal team di progettazione, per verificare e vigilare che la realizzazione del
progetto soddisfi gli obiettivi posti dalla Committenza (aspetti qualitativi e temporali).

Il Piano di Progettazione dara evidenza di tutti i passaggi che saranno svolti al fine di pervenire alla piu precisa
e puntuale definizione delle problematiche progettuali da affrontare, partendo dalla fase di analisi del Progetto
Preliminare, per passare alla conoscenza dei luoghi, alle Normative di riferimento e alla definizione della
pianificazione della progettazione. Si prevede un incontro preliminare con la Committenza al fine di avere una
pil completa e corretta interpretazione delle scelte progettuali originarie. Completata la fase preliminare si
redigera il rapporto di verifica dei dati di input e si procedera alla definizione delle Linee Guida per la
Progettazione: si dara descrizione puntuale degli obiettivi della Committenza, le modalita di approccio che si
intenderanno adottare nella progettazione, le eventuali soluzioni di richieste della Committenza in merito a
specifici aspetti, le prime indicazioni in merito alle tematiche di cantieristica e gestione delle interferenze del
cantiere con la popolazione, le tematiche degli interventi strutturali, stradali, idraulici, ambientali, impiantistici.
Tutto il processo di progettazione sara costantemente a disposizione della Committenza e documentato nel
corso delle riunioni bisettimanali di coordinamento e nei relativi Report di avanzamento lavori. Le riunioni di
coordinamento del gruppo di progettazione avverranno in modo sistematico con cadenza settimanale e

comungue ogniqualvolta lo richiedessero le esigenze di progettazione.
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2.2 B.2-APPROCCIO METODOLOGICO ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E CSE

La presente relazione metodologica descrive nel dettaglio I'organizzazione dell’'ufficio di Direzione Lavori
riferendosi al contesto specifico dell’oggetto dei lavori da eseguire. Essa definisce le tematiche richieste dal
bando in termini di caratteristiche professionali, organizzative e funzionali con gli approfondimenti relativi alla
metodologia del servizio.Le multifunzioni richieste dalloggetto di gara fanno si che la massima
efficienza/efficacia del servizio viene garantita tramite una gestione multidisciplinare e una corretta

organizzazione dell’'ufficio di Direzione Lavori. L'ufficio di Direzione Lavori si distinguera in due strutture gestite

in parallelo costantemente in diretto contatto con il cantiere. In cantiere sara giornalmente presente almeno

un tecnico con funzione di Ispettore di Cantiere mentre I'ufficio distaccato presso la sede locale della mandante

Studio di ingegneria Stefano Rossi di Piacenza, a sua volta in diretto contatto con i mandanti, manterra un

impegno continuativo per tutta la durata dei lavori.

In tal modo si ritiene di poter meglio accogliere e soddisfare sia le richieste relative alla parte strettamente
operativa (I'ufficio di cantiere) che quelle relative alla parte piu strettamente tecnica di verifica tra progettato e
costruito utilizzando l'intera strumentazione e competenze tecniche gia coinvolte nella fase di progettazione.
La piattaforma software, che verra appositamente predisposta, permettera di mantenere un adeguato rapporto
con la Committenza in termini di efficienza di comunicazione diretta e di rapidita di risoluzione di tutte le
eventuali problematiche. Il DL manterra personalmente un diretto contatto con il RUP in modo da informare lo
stesso sempre costantemente dell’evoluzione del cantiere, dando evidenza, anche formale, di tutte le criticita,
della loro risoluzione e del diretto controllo del’andamento amministrativo del cantiere. Si cerchera di limitare
il coinvolgimento del RUP alle sole fasi in cui necessariamente € richiesto per gli aspetti legati a scelte di
competenza della Committenza. Il DL, tramite il supporto del Referente Locale, redigera dei rapporti di
avanzamento lavori con puntuale definizione del rispetto degli aspetti contrattuali legati al cronoprogramma,

agli stati di avanzamento, ai rapporti con I'impresa e con gli Enti esterni interessati dai lavori.

In analogia con quanto descritto per lo sviluppo dell'attivita di progettazione, per la Direzione Lavori, I'obiettivo
che ci si prefigge trova completa definizione nel sistema di controllo del processo di gestione dell’'ufficio di
Direzione Lavori e dei relativi affinamenti dei suoi meccanismi. La logica rientra nella definizione di un Project
Management consistente nell’'applicazione sistematica della gestione non passiva delle singole attivita
individuate da tutte le fasi, rispettando i vincoli stabiliti e migliorandoli progressivamente nel corso dello
sviluppo temporale delle attivita. La trasmissione delle informazioni alla Committenza avverra tramite una
piattaforma SW che gestira I'intero percorso della Segreteria Tecnica dal protocollo all’archiviazione per
passare alla trasmissione dati attraverso un sever ftp. La Committenza, cosi come in fase di progettazione,
avra accesso diretto alla piattaforma SW. Si otterra un unico sistema integrato DL-Committenza, con la

conseguente riduzione di costi di gestione e la certezza del corretto passaggio delle informazioni.

Per lo svolgimento del servizio si prevede la produzione di una grande quantita di documenti che dovranno
essere gestiti efficacemente al fine di assicurare un corretto e tempestivo flusso delle informazioni. Questi
documenti saranno prodotti da tutti i soggetti coinvolti (ATI DL, Committente, Appaltatore, Organo di Collaudo,

Enti autorizzativi) e potranno essere diffusi in maniera capillare o riservata.
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Relativamente ai controlli tecnici I'ufficio di Direzione Lavori predisporra un piano delle procedure di controllo
in fase di esecuzione dei lavori con indicazione delle modalita di accertamento della rispondenza dei materiali,
forniture e lavorazioni alle prescrizioni normative e di capitolato. In particolare verranno definite schede con
procedure operative relative ad ogni singola lavorazione o fornitura. Tutte le schede verranno
sistematicamente archiviate nella piattaforma SW nel corso dei lavori e costituiranno la documentazione di
collaudo tecnico dell’'opera. Saranno inoltre sviluppati i controlli in corso d’opera del comportamento strutturale
delle singole parti al fine di verificare e validare, secondo il criterio osservazionale, le ipotesi assunte in progetto
e quindi ritarare, eventualmente, gli interventi di consolidamento e ripristino. In tal senso 'Ufficio di Direzione
Lavori prevede la predisposizione di una figura apposita dedicata per I'appunto al controllo del Monitoraggio
in corso d'opera. Altra funzione che verra inserita nell’Ufficio di DL sara il Direttore Operativo delle
Cantierizzazioni che fungera da elemento di collegamento tra I'ufficio di DL e il Coordinatore alla Sicurezza in
fase esecutiva. In tal senso quindi si avra un diretto collegamento tra quanto pensato dal Coordinatore alla
Sicurezza in fase di Progettazione, dalla definizione delle fasi costruttive progettate, dalle eventuali proposte
migliorative dellImpresa e, soprattutto, dalle esigenze della Committenza in termini di ridurre i disagi alla
popolazione e al traffico. Nell'ambito delle attivita di direzione lavori si prevede di integrare le attivita previste

per norma con le seguenti migliorie di servizio:

= |a Direzione Lavori si assumera l'incarico e I'onere, ultimati i lavori, di redigere una tavola grafica ad
illustrazione dei sottoservizi presenti, installati 0 anche le sole predisposizioni (illuminazione pubblica, rete
acquedotto, rete fognatura, ecc.) presenti sul tratto stradale sede d’intervento in modo da favorire le

successive opere di manutenzione e eventuali futuri allacci;
= |a Direzione Lavori assicurera I'assistenza alla verifica finale dei terreni occupati temporaneamente;

= |a Direzione Lavori redigera i rapporti di monitoraggio strumentali che verranno adottati durante le fasi di
esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale dando riscontro delle consistenza delle ipotesi progettuali
con il reale comportamento della struttura nella logica del “metodo osservazionale”. In tal senso la DL si
impegna ad aggiornare i calcoli strutturali di progetto esecutivo ed adeguarli ed aggiornarli al reale

comportamento verificatosi nelle varie fasi di costruzione;
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= |a Direzione Lavori, per tramite del Responsabile della Cantierizzazione, rapportera settimanalmente sullo
stato delle lavorazioni in termini di corretto andamento dei flussi veicolari, e delle interferenze con le
lavorazioni cosi da garantire sia il rispetto dei tempi contrattuali e agire immediatamente sulle eventuali
criticita che si manifestassero, e integrare il tutto con le richieste legate all’utilizzo del ponte durante le fasi

di lavorazione;

= |a Direzione Lavori redigera conseguentemente i rapporti di controllo del reale andamento dei lavori con un
controllo tempi-costi e quindi indicando gli scostamenti economici e temporali sul cronoprogramma

economico.

La definizione del team di DL € mutuata dalle esperienze maturate su temi simili all’oggetto di gara sviluppate
dai singoli soggetti e che definiscono, nel metodo di lavoro, la multidisciplinarieta del servizio di Direzione
Lavori. Il DL sara coadiuvato, sia in cantiere sia nell’attivita di ufficio, da tecnici laureati e abilitati, specializzati
nelle singole discipline che caratterizzano non solo gli aspetti strutturali relativi al tema ponti e viadotti ma
anche strade, idraulica di piattaforma, idraulica fluviale, geotecnica, monitoraggi strutturali e geotecnici,
cantierizzazione, contabilitd lavori a corpo e/o a misura, etc. Di seguito si riportano le figure delle figure
individuate dall’organigramma e quindi le valutazioni degli specifici impegni temporali, specificando che tali

figure professionali sono muniti di partita IVA e sono titolari di collaborazioni con lo studio della DL:

- DIRETTORE DEI LAVORI: per tale attivita si propone l'ing. Stefano Rossi. La sua presenza in cantiere

sara di almeno tre giorno a settimana e quindi di almeno 2 ore giorno presso le diverse sedi operative

dell’ATP e presso gli Uffici dell Amministrazione.

- Direttori Operativi opere strutturali e opere geotecniche: tali figure saranno ricoperte dall'ing. Lorenzo

Parmigiani e dall'ing. Matteo Antonioni. Il loro impegno sara caratterizzato da un sopralluogo ogni due

settimane per l'intera durata del cantiere.

- Direttore Operativo opere architettoniche: tale figura sara ricoperta dall’arch. Fabrizio Bianchetti. Il suo

impegno sara caratterizzato da tre sopralluoghi a settimana per l'intera durata del cantiere.

- Direttore Operativo monitoraggi: tale figura sara ricoperta dall'ing. Filippo Del Mauro. Il suo impegno sara

caratterizzato da un sopralluogo ogni due settimane per l'intera durata del cantiere.

- Responsabile contabilita lavori e documentazione amministrativa: tale figura sara ricoperta dal geom.

Simone Scrollavezza che assicurera la presenza in cantiere 5 gg alla settimana in corrispondenza delle

verifiche agli Stati di avanzamento Lavori.

- Ispettore di Cantiere: tale figura sara ricoperta dal giovane professionista ing. Gianmarco Mureddu che

svolgera anche il ruolo di Referente Locale per la sua vicinanza al cantiere. Il suo impegno sara

caratterizzato da due sopralluoghi a settimana per l'intera durata del cantiere.

- Coordinatore della sicurezza: per tale attivita si propone I'ing. Gianmarco Mureddu, in possesso delle

abilitazioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La sua presenza in cantiere sara di almeno n. 3 (tre) giorni
a settimana, redigendo, per ogni visita, il relativo Verbale di Sopralluogo che sara inviato all'impresa
appaltatrice ed al RL. Il Verbale di Sopralluogo conterra la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni

precedentemente impartite alle imprese presenti in cantiere e le prescrizioni relative al verbale stesso.
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2.3 B.3-QUALITA E CONSISTENZA DELLA STRUTTURA TECNICA

L’ing. Stefano Rossi che assumera il ruolo di Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche,
svolge la sua attivita nel’ambito della Progettazione e Assistenza all’esecuzione di opere infrastrutturali con
particolare riferimento ai ponti. Da 25 anni si occupa specificatamente di ponti e viadotti con specializzazione
in ponti metallici a struttura mista acciaio-cls. La sua attivita di progettazione strutturale spazia nel calcolo degli
impalcati, delle sottostrutture e delle fondazioni, la progettazione geotecnica nel calcolo delle opere necessarie
per trasferire i carichi al terreno. L’attivita di assistenza all’esecuzione si occupa sia della redazione del
progetto costruttivo di dettaglio, sia dell’assistenza necessaria per superare tutti gli eventuali problemi che
inevitabilmente nascono durante la realizzazione di un ponte. Da ultimo si segnala anche una frequente attivita

di collaudo statico di Ponti e Viadotti. Tra le opere degne di particolare rilievo si segnala:

SOVRAPPASSO SULL'A21 A BRESCIA (2011)

_— Luogo: Brescia; Committente: Autostrade Centropadane; Importo lavori:

3

£3 \"‘x’ 5.645.000 €; Descrizione: Il ponte & costituito da tre campate di luce pari a
./{hi-b-h Jmalaie al

S - 19 m (laterali) e 55 m (centrale). La campata centrale € costituita da tre archi

metallici che sorreggono I'impalcato attraverso una serie di pendini. Servizi

resi: Progettazione definitiva ed esecutiva e Assistenza allEsecuzione.

AUTOSTRADA A33 AT — CN - VIADOTTO STURA DI DEMONTE (2011)

Luogo: Cuneo; Committente: Itinera S.p.A.; Importo lavori: 38.857.854 €;
Descrizione: Il viadotto di lunghezza di 1.100 m, & costituito da 10 campate
da 100 m e da campate di estremita di 50 m. La struttura, mista acciaio-cls
ha uno schema statico in esercizio di trave continua, con luci di

50+100x10+50 m. Servizi resi: Progettazione esecutiva.

PASSERELLA EXPO CASCINA MERLATA (2014)

Luogo: Milano EXPO; Committente: MM S.p.A.; Importo lavori: 7.000.000 €;
Descrizione: Passerella pedonale che sovrappassa 'autostrada A4, la linea
FS Milano-Domodossola e I'AV Torino-Milano. E costituita da due tronconi

iperstatici separati da un giunto strutturale. 1l primo tronco & costituito da

due campate di lunghezza 65+80 m; il secondo tronco é costituito da tre
campate di lunghezza 50+105,4+41,15 m, per una lunghezza totale di 341,55 m. Servizi resi: Progettazione

definitiva ed esecutiva.

VIADOTTO SUL FIUME TREBBIA (2011)

Luogo: Piacenza; Committente: Provincia di PC; Importo lavori: 7.088.834
€; Descrizione: L'opera consiste in un viadotto in sezione mista acciaio-cls
formata da 16 campate di luce 32m + 14x42m + 32m. Le fondazioni sono

costituite da un monopalo @ 2800 mm da cui spicca la pila monofusto

circolare, con capitello tronco conico. Servizi resi: Progettazione esecutiva.
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