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PARTE I - GENERALE

Art. 1 PREMESSA

1.Con deliberazione n. 56/45 assunta dalla Giunta Regionale in data 13/11/2020 é& stato
approvato il programma di spesa per finanziare gli interventi proposti per il Piano Nazionale per
la Ripresa e la Resilienza (PNRR) e privi di dotazione finanziaria, al fine di consentire I'avvio e lo
sviluppo della progettazione, compresa l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, pareri e
nulla-osta previsti dalle norme vigenti.

2.Tra le opere programmate con la sopraccitata deliberazione & ricompreso l'intervento oggetto
del presente affidamento per il quale la Societa Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. &
stata individuata quale soggetto attuatore, che provvedera allo svolgimento di tutte le attivita
propedeutiche alla progettazione, alla redazione dei progetti articolata secondo i livelli stabili
dalla normativa vigente, alla verifica dei progetti e alla validazione del livello progettuale da
porre a base di gara.

3.1l presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed
oneri generali, nonché clausole particolari, dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale
tra la Societa Opere e Infrastrutture della Sardegna e il soggetto esecutore, in relazione alle
caratteristiche del servizio richiesto.

4. Ai fini del presente Capitolato speciale, si intende per:

oIS Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l, la Stazione Appaltante che
bandisce la gara in oggetto, di seguito anche “Committente” o
“Societa”;

CSDP il presente Capitolato special descrittivo e prestazionale.

Codice Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici”;

DIP Documento di indirizzo alla progettazione, nel quale sono dettagliati i

contenuti della progettazione, redatto ai sensi dell’articolo 23, c.3 del
D.Igs. 50/2016 e dall'art. 15 c.5 del D.P.R. 207/2010.

Documenti di Gara il Documento di indirizzo alla progettazione e relativi allegati, il DGUE
(Documento di Gara Unico Europeo) e modelli integrativi, il presente
Capitolato, che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti le
informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell’Offerta
e i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell’Aggiudicatario del
servizio in appalto.

RUP il Responsabile Unico del Procedimento (Responsabile di Progetto) ai
sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 34 c.1 della LR 8/2018.
RP il Responsabile del Procedimento individuato per le singole fasi

dell’attuazione dell'intervento, se nominato ai sensi dell’art. 34 c.2
della LR 8/2018.

SIA Servizi di ingegneria e architettura, la tipologia di servizi tecnici oggetto
dell’appalto definiti ai sensi dall’art. 3, comma 1, lett. vvvvv) del d.Igs.
50/2016

PNRR Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, programma di

investimenti che I'Italia deve presentare alla Commissione europea
nell'ambito del Next Generation EU, lo strumento per rispondere alla
crisi pandemica provocata dal Covid-19
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Art. 2 OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

1.1l presente appalto ha per oggetto I'affidamento, tramite procedura negoziata secondo il
criterio dell'offerta economicamente pit vantaggiosa dei seguenti servizi:

e redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica;
e redazione del progetto definitivo
e redazione del progetto esecutivo;
e esecuzione delle indagini preliminari;
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
con riserva di affidamento dei servizi opzionali di:
» direzione dei lavori, misurazione e contabilita, assistenza al collaudo e prove di
accettazione;
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
Categoria: Servizi di ingegneria integrati CPV: 71312000-8

2.Le categorie d’opera cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura oggetto
dell’'appalto, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17/06/2016, sono le
seguenti:

ID OPERA
w “Q
& 5%
8 Destinazione Identificazione _g E I::L':,%ﬁo
i [
E funzionale Id. Opere delle opere © g (€)
< O5s
(9) (5}
Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali
Strutture, Opere relative - Consolidamento delle opere di
. ! . fondazione di manufatti dissestati -
Strutture mfrastruttl,.lrall S.04 | IX/b Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento 0,90 € 560.000,00
puntuali di pendii e di fronti rocciosi ed opere
connesse, di tipo corrente - Verifiche
strutturali relative.
Importo complesslvo lavori e servizi d! ingegneria € 560.000,00
(al netto di IVA e oneri previdenziali)

3. Di seguito e riportato I'importo dei corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura posti a
base di gara, IVA e oneri previdenziali esclusi, come risultanti dallo schema di calcolo dei
corrispettivi determinato in base al richiamato DM 17/06/2016, allegato al presente Capitolato:

Corrispettivi a base di gara Importo corrispettivo (€)
Progetto di fattibilita tecnico economica 15.410,90
Progetto definitivo 31.327,07
Progetto esecutivo 22.484,75
Relazione geologica preliminare 3.310,86
Relazione geologica definitiva 7.792,79
Indagini 25.000,00
Totale corrispettivi a base di gara 105.326,37

4.1 costi delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali sono pari a zero ai sensi
dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008 in quanto il contratto ha ad oggetto prestazioni di
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servizi di natura intellettuale e non sono presenti rischi da interferenze con le attivita lavorative
della Stazione appaltante, pertanto non & redatto il documento di valutazione dei rischi (DUVRI).

2.2 Opzioni

1.La Societa si riserva la facolta di affidare direttamente all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 157,
comma 1 del Codice, i servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in
esecuzione, sulla base degli importi a base di gara definiti nello schema di calcolo dei
corrispettivi allegato al presente CSDP, alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste
nel contratto d’appalto originario, nel CSDP e nell’offerta tecnica. Tale affidamento sara vincolato
alla effettiva realizzazione dell'opera, a seguito dell’'assunzione dell’'obbligazione
giuridicamente vincolante relativa all’affidamento dei lavori in oggetto entro il termine del
31.12.2021 definito nella Del. CIPE n. 26/2018 e ss.mm.ii..

2.3 Modifiche del contratto in corso di esecuzione

1.1l contratto di appalto potra essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per I'esecuzione di servizi tecnici relativi alla
progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori, indagini specialistiche, servizi di assistenza
archeologica e servizi di assistenza per le procedure espropriative finalizzati alla completa
definizione del fascicolo progettuale, relativi alle opere integrative ritenute necessarie dalla
stazione appaltante per il pieno conseguimento degli obiettivi dell’intervento ovvero su richiesta
delle autorita o degli enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, secondo quanto disciplinato
nel contratto d’appalto originario, nel presente CSDP e nell’'offerta, previo accertamento della
disponibilita finanziaria nel quadro economico di intervento.

2. La portata delle modifiche del contratto d’appalto non potra superare il 30 per cento del
valore del contratto iniziale, comprensivo delle opzioni di cui al paragrafo precedente e sara
calcolata sulla base delle prestazioni definite ai sensi del DM 17.06.2016 in ragione dell'importo
e della categoria lavori corrispondente, al netto del ribasso d’asta, oltre IVA e oneri previdenziali.

2.4 Valore stimato dell’appalto

1. Ai sensi dell’art. 35, co. 4 del Codice il valore massimo dell’appalto, comprensivo di ogni
eventuale opzione e incrementato del valore degli oneri previdenziali e assistenziali pari al 4%,
€ dettagliato nel seguente quadro riepilogativo:

Valore stimato

. Corrispettivo a Corrispettivi Modifiche )
Denominazione base di gara opzionali DL, CSE opzionali el
g P ’ P (incl. 4%)
Contenimento dei fenomeni di 105.326,37€ | 48.74444€ | 46.22124€ | 208.303,74€
crollo per subsidenza

2.5 Norme di riferimento

1.L’appalto & disciplinato dal D.Igs. 50/2016, dalle prescrizioni contenute nelle Linee Guida ANAC
n. 1, 2, 3, nel Bando di Gara, nel Disciplinare e relativi allegati nonché nell’art. 1655 e seguenti
del Codice. Civile, oltre che nel presente Capitolato.

2.1l presente appalto & regolato, altresi:

- dalle norme in materia di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i.;

- dal vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
2020-2022, approvato con determinazione dall’Amministratore Unico di OIS n. 19 del
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28.09.2020;

- dal Codice di comportamento del personale della Regione Sardegna, degli Enti, delle
Agenzie e delle Societa partecipate approvato con DGR n.3/7 del 31.01.2014;

- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti
collettivi di lavoro - applicabile al servizio in oggetto.

Art. 3 PRESCRIZIONI GENERALI

1.1l contraente svolgera l'incarico seguendo le istruzioni della Stazione Appaltante e per essa del
Responsabile Unico di Progetto (RUP), ovvero del Responsabile del Procedimento per le fasi di
progettazione ed esecuzione, se nominato ai sensi dell’art. 34 c.2 della L.R. 8/2018.

2.1l nominativo del RUP ¢ indicato all’atto della pubblicazione della presente procedura di
affidamento. Ogni variazione sara tempestivamente comunicata dalla Stazione Appaltante.

3.Le attivita oggetto del presente appalto devono essere espletate dai professionisti
nominativamente indicati in sede di presentazione dell’'offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali e degli estremi di iscrizione al relativo ordine/collegio
professionale.

4.1 contenuti dell’offerta tecnica acquisita in sede di gara costituiscono obbligazione
contrattuale specifica e integrano automaticamente le prescrizioni riportate negli atti posti a base
di gara e nel presente CSDP, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

Art. 4 STRUTTURA TECNICA

1. Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D. Igs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica
del soggetto affidatario, il servizio deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi
albi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati in sede di presentazione dell’'offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale,
secondo quanto stabilito dall’art. 46 del D. Lgs n. 50/2016.

2.Per lo svolgimento dei servizi in oggetto si stima che il personale tecnico occorrente sia almeno
di n. 4 unita. In particolare, la Struttura operativa indicata in sede di offerta dal concorrente
dovra essere costituita almeno dalle seguenti figure professionali:

STRUTTURA OPERATIVA MINIMA

FIGURE

ATTIVITA / PRESTAZIONI PROFESSIONALI

TITOLO, ISCRIZIONE AD ALBI, QUALIFICHE

Iscrizione all’albo degli ingegneri sez. A settore Civile

P ttista, Dirett dei L i, CSP
rogettista, Lirettore dei Lavorl, ¥, Ingegnere Ambientale - Abilitazione di cui al D.Igs. 9 aprile 2008,

CSE

n. 81
Redazione delle relazioni geologiche e
del piano delle indagini, direzione Geologo Iscrizione all’albo dei geologi

operativa

Progettazione e direzione operativa Iscrizione all’albo dei dottori agronomi e dottori
.. . Agronomo .

delle opere di sistemazione a verde forestali

. . Iscrizione all’elenco del MiBACT di cui all’art. 25 c.2
Assistenza archeologica Archeologo

del D.Lgs. 50/2016.
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PARTE II - TECNICA

Sono di seguito riportate le specifiche tecniche per I'esecuzione del servizio.
Art. 5 SERVIZI DI PROGETTAZIONE

5.1 Modalita di esecuzione del servizio

1.Nel Documento di indirizzo alla progettazione allegato alla documentazione di gara sono
definiti livelli di progettazione, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di
ogni fase della progettazione, secondo quanto disposto dall’art. 23 del D.lgs. 50/2016 e dagli
artt. da 14 a 43 del DPR 207/2010 fino ad approvazione del regolamento di cui all‘articolo 216,
comma 27-octies del Codice.

2.In ragione dell’evoluzione del cronoprogramma procedurale e finanziario e della complessita
tecnica degli interventi, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di omettere o ripristinare
uno o piu livelli progettuali ai sensi dell’art. 23 c.4 del Codice, senza che cid comporti ulteriori
modifiche in aumento o in diminuzione dei corrispettivi a base di gara, in quanto viene comunque
garantita l'unitarieta della progettazione.

3.Successivamente alla stipula del contratto, ovvero nel caso di esecuzione d'urgenza ai sensi
dell’art. 32 c.8 del Codice, & convocata dal RUP, con specifico ordine di servizio, la riunione di
avvio della progettazione nel corso della quale sara presentato dall’appaltatore il piano di
progettazione, comprendente tutte le attivita necessarie per il corretto svolgimento del
servizio, articolato nelle seguenti sezioni:

i. aggiornamento dello stato di fatto dell'intervento, degli assunti e vincoli di progetto
rispetto ai contenuti del DIP posto a base di gara;

ii. organigramma della struttura operativa con evidenza delle figure deputate
all'interlocuzione esterna e con la Committenza;

iii. pianificazione di dettaglio e sequenza logica delle attivita di progettazione;
iv. fabbisogno di approfondimenti tecnici e di indagini e relative tempistiche di esecuzione;

V. prezzario lavori di riferimento e criteri per la definizione dei nuovi prezzi;

vi. pianificazione delle interlocuzioni con i soggetti esterni coinvolti nella realizzazione
dell’‘opera;
Vii. modalita e strumenti di comunicazione con la Stazione Appaltante, I'Impresa esecutrice

ed eventuali soggetti esterni interessati dall’intervento;

viii. analisi dei potenziali rischi nell’attuazione dell’'intervento e le misure di prevenzione e
mitigazione da predisporre in sede progettuale;

iX. struttura ed indice preliminare degli elaborati da emettere;

X. strumenti informatici utilizzati (software e codici di calcolo);

xi.  cronoprogramma dettagliato dello svolgimento dei servizi e termini di rilascio degli
elaborati nei formati intermedi e definitivi;

xii.  descrizione delle procedure interne di controllo della commessa e di verifica degli
elaborati;

4.1l Piano di progettazione & redatto sulla base della metodologia e dell'organizzazione del
servizio proposti nell’'offerta tecnica, & esteso a tutti i livelli di progettazione oggetto dell’incarico
e dovra essere costantemente aggiornato per l'intera durata del servizio.
Pag. 8/26
Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.

Societa in house della Regione Sardegna - Partita Iva 03824010924
PEC: opereinfrastrutturesardegna@legalmail.it



== INFRASTRUTTURE
oy DELLA SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

OPER

5.1l ritardo nella consegna del piano di progettazione costituisce una inadempienza contrattuale
specifica e sara soggetto all’applicazione delle penali previste nel presente CSDP.

6. Con specifico ordine di servizio il RUP dispone I'approvazione del piano di progettazione e il
contestuale avvio della progettazione, contenente le eventuali prescrizioni finalizzate
all’'adeguamento del documento alle disposizioni contrattuali e agli indirizzi progettuali.

7.Durante lo sviluppo delle attivita, il RUP potra richiedere relazioni periodiche, ovvero
convocare riunioni, con preavviso di almeno 48 ore, anche in modalita telematica e su richiesta
dell’Appaltatore, nel corso delle quali saranno analizzati I'avanzamento del piano di lavoro, le
eventuali criticita emerse in fase di esecuzione del servizio e definite le strategie di intervento e
i piani di azione che possono determinare una riprogrammazione delle attivita. Il soggetto
aggiudicatario & tenuto a partecipare a tali riunioni con personale adeguatamente preparato e
investito di potere decisionale. Le decisioni operative assunte nel corso delle riunioni, dopo la
loro formalizzazione da parte del RUP, saranno vincolanti se non in contrasto con la normativa
vigente. La mancata partecipazione alle riunioni convocate dal RUP comporta |I'applicazione di
un penale per ogni giorno di ritardo.

8. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
attivita di progettazione, il RUP pud ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e
I'imputabilitd delle medesime. E ammessa la sospensione della prestazione nei casi di forza
maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano |'esecuzione dei servizi. Non € ammessa
la sospensione per cause riconducibili alla capacita organizzativa dell’appaltatore, che dovra
essere sempre garantita nei termini previsti nella struttura tecnica minima ed eventualmente
integrati nell’offerta tecnica. I termini di esecuzione delle prestazioni possono essere sospesi con
disposizione del RUP per procedere alla valutazione delle alternative progettuali, per consentire
I'esecuzione di accertamenti tecnici, indagini geognostiche e sui manufatti non prevedibili in sede
di presentazione dell’offerta.

9.1 termini di rilascio degli elaborati progettuali possono essere prorogati con disposizione
scritta del RUP in caso di motivate ragioni connaturate alla eccezionale complessita e
articolazione delle soluzioni progettuali.

10.1I servizi di progettazione sono considerati conclusi con |'emissione del provvedimento di
approvazione degli elaborati tecnici da parte della Stazione Appaltante, ovvero nelle specifiche
modalita di approvazione definite nella convenzione di affidamento del finanziamento e riportate
nel DIP.

5.2 Restituzione degli elaborati progettuali

1. La consegna formale degli elaborati ai fini dell’avvio della verifica di conformita e conseguente
interruzione dei termini di esecuzione della prestazione avverra esclusivamente in formato PDF
firmato digitalmente dai professionisti incaricati.

2. Nella predisposizione degli elaborati I’Aggiudicatario dovra utilizzare il formato ufficiale di
cartiglio e il sistema di codifica degli elaborati in uso presso OIS e resi disponibili dal RUP in
fase di avvio del servizio nonché utilizzare, ove possibile, la simbologia e le regole grafiche in
vigore presso OIS.

3. Durante le fasi di verifica e approvazione del progetto dovranno essere prodotte, senza
ulteriori oneri per la stazione appaltante, tutti gli elaborati di dettaglio in formato cartaceo o
digitale necessari all’'ottenimento delle autorizzazioni di Legge.

4. La liquidazione dei corrispettivi per i servizi di progettazione & subordinata alla consegna di
tutti gli elaborati tecnici in formato editabile. Salvo specifiche disposizione riportate nel DIP e
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nel piano di progettazione, gli elaborati grafici dovranno essere resi in formato DWG,
georeferenziati nel sistema di coordinate della carta tecnica regionale (Gauss Boaga); gli
elaborati alfanumerici dovranno essere restituiti in formato compatibile con i programmi
Microsoft Office in uso presso OIS; gli elaborati specialistici (calcoli idraulici e strutturali, computi
metrici, modellazioni, GIS) sono resi nel formato editabile previsto dalla tipologia di software
utilizzato.

5. Gli elaborati prodotti nelle varie attivita oggetto del presente incarico resteranno di piena ed
assoluta proprieta della Societa OIS.

5.3 Processo di verifica e approvazione degli elaborati progettuali

1. Il progettista € tenuto, senza aver diritto a speciali e maggiori compensi, a introdurre negli
elaborati progettuali tutte le modifiche necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni di Legge,
nel rispetto delle norme vigenti, delle specifiche tecniche di capitolato e degli indirizzi
progettuali, fino alla emissione del provvedimento di approvazione dei progetti.

2. L'Appaltatore assicura, prima della consegna alla Stazione Appaltante, I'esecuzione della
verifica interna della qualita degli elaborati tecnici, nelle modalita definite nel piano di
progettazione, in conformita alle specifiche dell’offerta tecnica e del sistema di qualita
dell’Appaltatore.

3. Per ogni livello progettuale sono definiti tre momenti successivi di verifica:

I. Verifica di conformita della progettazione, eseguita dal RUP, finalizzata ad accertare la
completezza, il rispetto dei termini di consegna degli elaborati e la rispondenza del progetto
alle specifiche tecniche di capitolato e agli indirizzi progettuali definiti nel DIP, con avvio alla
consegna degli elaborati da parte del Progettista.

II. Verifica preliminare della progettazione, eseguita nelle modalita e dai soggetti previsti
dall’art. 26 del Codice, finalizzata a effettuare il controllo tecnico-amministrativo preliminare
alla trasmissione degli elaborati agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, con avvio
alla emissione del verbale di verifica di conformita.

III. Verifica conclusiva della progettazione, eseguita nelle modalita e dai soggetti di cui
all’art. 26 del Codice, volta ad accertare la rispondenza della progettazione alla normativa
vigente, e la conformita a tutti i pareri e prescrizioni formulati dagli Enti preposti, con avvio
ad avvenuta conclusione della conferenza dei servizi.

4. Il processo di verifica si protrae fino alla conclusione di ciascun livello di progettazione,
coincidente con l'acquisizione di tutti i pareri e autorizzazioni e con il provvedimento di
approvazione del progetto nelle modalita definite nel DIP.

5. Lo svolgimento dell’attivita di verifica &€ documentato attraverso la redazione di appositi
verbali in contraddittorio con il progettista e di rapporti del soggetto preposto alla verifica.

6. Qualora, durante le fasi di acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di Legge o in esito alle
attivita di verifica della progettazione ai sensi dall’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, si riscontrino
negli elaborati elementi contrastanti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura
tecnica o violazioni degli indirizzi progettuali, saranno applicate le penali previste nel presente
CSDP.
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Art. 6 SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI E CSE

1.1l servizio & svolto dalle figure professionale individuate nominalmente in sede di offerta
secondo le disposizioni contenute negli artt. 101 e 111 del D.lgs. 50/2016 e nel Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07.03.2018.

2.L’appaltatore, preliminarmente all’esecuzione dei lavori, ricevera il progetto esecutivo dei
lavori posto a base di gara in formato digitale, restando a suo carico la stampa di ogni ulteriore
copia cartacea della documentazione tecnica.

3.E prevista la costituzione di un ufficio di direzione dei Lavori composto dal Direttore dei
Lavori, dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e dalle figure di supporto individuate
nella struttura tecnica definita nella documentazione di gara.

4.Saranno interamente a carico dell'operatore economico aggiudicatario i costi relativi
all'impiego di eventuali figure supplementari per |'assistenza alla direzione dei lavori ed ogni
eventuale incremento del livello di sorveglianza sulle lavorazioni dichiarati dal concorrente in
sede di offerta, rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato.

6.1 Vigilanza, monitoraggio di cantiere

1.Preliminarmente alla consegna dei lavori, I'Appaltatore predispone il piano di lavoro,
comprendente tutte le attivita necessarie per il corretto svolgimento del servizio, articolato nelle
seguenti sezioni:

— aggiornamento dello stato di fatto dell'intervento, comprensivo della attestazione dello
stato dei luoghi conseguente agli accertamenti eseguiti prima della consegna dei lavori;

— organizzazione della struttura operativa deputata alla direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in esecuzione;

- pianificazione e sequenza logica delle attivita di controllo;

— descrizione delle specifiche procedure di controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell’esecuzione dell'intervento, monitoraggio dei tempi di esecuzione, accettazione dei
materiali, rispetto delle disposizioni di sicurezza;

- modalita e strumenti di comunicazione con la Stazione Appaltante, I'Impresa esecutrice
ed eventuali soggetti esterni interessati dai lavori;

— struttura ed indice preliminare dei documenti contabili e dei rapporti periodici;

- strumenti informatici utilizzati (software, piattaforme informatiche, cartelle di lavoro
condivise);

— cronoprogramma dettagliato dei lavori, redatto in conformita al cronoprogramma del
progetto esecutivo e al programma dei lavori predisposto dall'impresa esecutrice;

2. L’attivita di vigilanza sul cantiere € eseguita dal Direttore dei lavori e dal CSE, coadiuvati dalle
figure di supporto individuate nella struttura tecnica, ciascuno per la parte di propria
competenza, con una frequenza minima pari a tre giorni settimanali, attestata dalla
compilazione del giornale dei lavori secondo gli indirizzi definiti nell’art. 14 c.1 del Decreto MIT
49 del 07.03.2018 e dei verbali di accertamento di cui all’art. 3 c.4 dello stesso decreto.

3.Le presenze di cui al punto precedente, ovvero le maggiori presenze indicate nell’offerta
tecnica, sono incrementate, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante, in
occasione delle lavorazioni piu rischiose e/o significative, in occasione della accettazione dei
materiali, ovvero delle fasi con interferenze tra varie tipologie di lavori.
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4.Qualora il soggetto incaricato della direzione dei lavori coincida con l'incarico di CSE, il giornale
dei lavori e i verbali riferiscono anche in merito all’applicazione delle disposizioni contenute nel
piano di sicurezza e coordinamento, nonché la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008.

5.1l Direttore dei lavori invia al RUP il rapporto sulle attivita di cantiere con cadenza
quindicinale, o con immediatezza, qualora siano riscontrate gravi carenze, non conformita da
parte dell'impresa esecutrice o altro evento rilevante ai fini della regolare esecuzione dei lavori.
Tale rapporto contiene, come allegati, gli estratti del giornale dei lavori e dei verbali di
accettazione dei materiali relativi al periodo interessato e ogni ulteriore allegato tecnico, schema,
fotografia, ritenuti necessari per la corretta documentazione dell’'avanzamento dei lavori. Le parti
sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni,
emergenze che si verifichino nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire
sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o
razionalizzazione di competenza delle parti stesse.

6.Al Direttore dei lavori & affidato |'espletamento di tutte le prestazioni di natura tecnica e
amministrativa contemplate dalla normativa vigente in materia di direzione dei lavori e, nello
specifico, a titolo esemplificativo:

a) e responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni alla Stazione Appaltante, della
puntuale e corretta esecuzione dell’opera in conformita al contratto d’appalto, della sua
contabilizzazione e del contenimento della spesa dell‘intervento entro il limite autorizzato;

b) €& tenuto a contestare tempestivamente all’esecutore dei lavori il ritardo nell’esecuzione
dell’opera e l'esistenza di vizi e difformita rispetto al progetto e agli elaborati tecnici
approvati dalla Stazione Appaltante;

c) applica, e fa applicare all’'esecutore dei lavori, tutte le prescrizioni di carattere tecnico,
amministrativo e contrattuale contenute nel Capitolato Speciale di appalto e nel contratto
dei lavori;

d) risponde, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’operato di tutti i collaboratori
individuati per I'espletamento del servizio oggetto del presente appalto;

e) accerta, in presenza di subappalti, che I'esecutore dei lavori abbia chiesto ed ottenuto la
preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante e provvede ad acquisire, nel
termine di giorni 20 dalla liquidazione del SAL, le fatture quietanzate relative ai lavori
eseguiti dai subappaltatori dell’esecutore dei lavori, con riferimento a quel determinato
SAL, verificando i prezzi applicati nonché la congruita dell'importo dei lavori eseguiti,
rispetto all'importo autorizzato. Copia delle relative fatture quietanzate dovra essere
allegata allo stato di avanzamento successivo; il Direttore Lavori dovra accertare, inoltre,
che venga presentato il contratto di subappalto nei termini stabiliti dalle vigenti norme e
dovra tempestivamente comunicare alla Stazione Appaltante la data di inizio lavori delle
imprese subappaltatrici, a condizione che siano state preventivamente depositate le
eventuali integrazioni al piano delle misure di sicurezza dei lavoratori;

f) adempie a quanto altro attribuito dalla normativa vigente in merito ai rapporti tra impresa
aggiudicataria ed eventuali subappaltatori e cottimisti;

g) verifica la regolarita di tutto il personale presente in cantiere;

h) vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma
esecutivo;

i) redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza;
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j) tiene la contabilita dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle leggi
vigenti;

k) assiste il collaudatore, fornendo al medesimo tutte le delucidazioni e/o informazioni
richieste;

) presenzia ad eventuali incontri disposti dalla Stazione Appaltante o su richiesta dello
stesso;

m) successivamente al verificarsi delle circostanze stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto
per i pagamenti in acconto, la Direzione Lavori presenta al RUP, entro 10 giorni dalla data
di maturazione del SAL - cosi da consentire alla Stazione Appaltante le opportune
verifiche, ai fini del pagamento degli importi dovuti entro i termini previsti dal capitolato
speciale di appalto dei lavori - il SAL stesso e la proposta del relativo certificato di
pagamento. Tali documenti dovranno essere accompagnati da una relazione del
Direttore Lavori inerente all’'avanzamento dei lavori in rapporto al cronoprogramma
stabilito, alle previsioni di completamento in rapporto ai tempi di contratto, alla qualita
dei lavori eseqguiti.

n) dispone e sovrintende, prima dell'inizio dei lavori, alla redazione dei verbali dello stato di
fatto delle aree, oggetto di occupazione temporanea;

0) a lavori ultimati, produce tutti i documenti contabili e tecnico-amministrativo di
competenza del Direttore Lavori, su supporto cartaceo e magnetico;

p) ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi
consolidata in materia di Direzione Lavori, misura e contabilita, assistenza.

7.Le condizioni di svolgimento delle prestazioni sopra elencate saranno integrate da quanto
risultante dall’ offerta tecnica del soggetto aggiudicatario quale parte integrante del presente
CSDP.

8. Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni in essa richiamate,
il Contraente si impegna ad espletare l'incarico in conformita alle normative che saranno
emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli
standard qualitativi ed il livello di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

6.2 Accettazione dei materiali

1.Con riferimento alla accettazione dei materiali in cantiere, & compito della direzione dei
lavori procedere al controllo qualitativo e quantitativo degli stessi prima della posa in opera,
anche mediante I'esecuzione di prove e analisi finalizzate a stabilire la rispondenza dei materiali
ai requisiti previsti nel capitolato d‘appalto dei lavori, secondo quanto disposto dalla normativa
tecnica di riferimento.

2.A tale scopo, per ogni materiale o componente, prima della sua posa in opera, sara redatto
uno specifico verbale di accettazione preliminare, in contraddittorio con I'impresa esecutrice,
attestante in particolare:

e luogo, data e orario della verifica e delle persone coinvolte;
e il riferimento al componente o al materiale oggetto di accettazione;

o il riferimento alle norme previste in capitolato per la sua accettazione e alla normativa
tecnica di riferimento;

e la documentazione attestante la conformita del materiale alle specifiche contrattuali;

Pag. 13/26
Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.
Societa in house della Regione Sardegna - Partita Iva 03824010924
PEC: opereinfrastrutturesardegna@legalmail.it



== INFRASTRUTTURE
oy DELLA SARDEGNA

O e——

3
Ll

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA oo - - -
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA o

6.3

la documentazione attestante i requisiti quantitativi del materiale (pesata, lunghezza,
numero, etc.);

la descrizione dello stato di conservazione del materiale;

le modalita di esecuzione delle prove o analisi effettuate;

le eventuali non conformita rilevate;

la dichiarazione di accettazione dei materiali, ovvero di rifiuto dei materiali, riportante

ogni eventuale prescrizione a carico dell'impresa.

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

1.1l Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sovrintende e dispone quanto
necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante I'esecuzione dell'opera,
attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente, in particolare al D.lgs. n. 81/2008
e ss.mm.ii..

2.Se non diversamente specificato in fase di avvio dei lavori, il RUP assume l'incarico di
Responsabile dei Lavori (RL) ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 81/2008.

3.La prestazione di CSE prevede |'esecuzione delle seguenti attivita:

tutto quanto previsto dall’art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed ogni altro adempimento
previsto dalla normativa vigente a carico del CSE;

la verifica del POS delle imprese esecutrici in cantiere dovra essere effettuata dal CSE in
maniera formale e per iscritto, con specifica approvazione;

ispezioni; il CSE dovra svolgere almeno n° 3 (tre) sopralluoghi in cantiere alla
settimana redigendo, per ogni visita, il relativo Verbale di Sopralluogo che dovra essere
inviato all'impresa appaltatrice ed al RL. Il Verbale di Sopralluogo dovra contenere la
verifica dell’ottemperanza delle prescrizioni precedentemente impartite alle imprese
presenti in cantiere e le prescrizioni relative al verbale stesso;

redazione ed aggiornamento periodico della “Lista di persone e macchine autorizzate alla
permanenza in cantiere”;

riunioni: il CSE indira le riunioni necessarie. In particolare si dovranno svolgere riunioni
di coordinamento periodiche e riunioni specifiche all'ingresso di huove imprese esecutrici.
I verbali delle riunioni saranno inviati all'impresa esecutrice e al RL.

relazioni al RL: il CSE dovra inviare, con cadenza quindicinale, una dettagliata
relazione sull’andamento dei lavori e sulle azioni di coordinamento svolte. Tale relazione
dovra necessariamente includere un capitolo riferito a quanto previsto dall’art. 92,
comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 81/2008, con le eventuali proposte del CSE;

aggiornamento del PSC, qualora si rendesse necessario durante i lavori;

approvazione del pagamento della quota parte degli oneri di sicurezza relativi all'importo
liquidato, ogni qual volta venga emesso un SAL dal Direttore dei Lavori, come previsto
dal punto 4.1.6. dell’Allegato XV del D, Lgs. 81/2008;

a fine lavori, aggiornamento del fascicolo d’opera e invio al RL.

Pag. 14/26
Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.
Societa in house della Regione Sardegna - Partita Iva 03824010924
PEC: opereinfrastrutturesardegna@legalmail.it



== INFRASTRUTTURE
oy DELLA SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

OPER

6.4 Non conformita

1.Sono considerate non conformita nell’esecuzione delle prestazioni, quindi soggette
all’'applicazione delle penali previste nel presente capitolato, fatto salvo il diritto della Stazione
Appaltante al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento contrattuale e ogni
ulteriore contestazione di natura penale nel caso in cui siano riscontrate dichiarazioni mendaci:

e |'omessa esecuzione delle attivita di monitoraggio e sorveglianza di cui al D.lgs. n.
50/2016, al Decreto MTI n. 49 del 07.03.2018 e alle eventuali migliorie tecniche offerte
in sede di gara;

e |'omessa esecuzione delle attivita di cui all’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, in materia di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

o l'esecuzione delle attivita di vigilanza e monitoraggio con frequenza inferiore rispetto alla
previsione contrattuale, calcolate per ogni giornata di visita non eseguita ovvero per ogni
omissione nella redazione del verbale di sopralluogo;

e |'omessa trasmissione della relazione sull'landamento dei lavori, con cadenza
quindicinale;

e l'inosservanza delle prescrizioni in merito alla redazione degli allegati tecnici alla
relazione, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni minime in materia di
verifica delle attivita di scavo e posa in opera delle tubazioni, esecuzione dei getti in
calcestruzzo, installazione delle apparecchiature elettromeccaniche e telecontrollo;

e |'accettazione dei materiali in cantiere, in difformita rispetto alle prescrizioni previste nel
presente capitolato o delle prescrizioni riportate nei disciplinari tecnici e prestazionali dei
materiali impiegati.

Art. 7 SERVIZI ARCHEOLOGICI

1.1l servizio di archeologia preventiva e di assistenza archeologica in fase di scavo & eseguito
dai soggetti iscritti agli elenchi del Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo, in
conformita alle prescrizioni della Soprintendenza territorialmente competente.

2.In fase di progettazione di fattibilita sara predisposta la documentazione necessaria per
I'attivazione della procedura di verifica preventiva dell’'interesse archeologico ai sensi
dell’'art. 25 c.1 del D.lgs. 50/2016, comprensiva degli esiti delle indagini geologiche e
archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili,
all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del
territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni, i cui oneri sono interamente
compensati nei corrispettivi posti a base di gara.

3.Ll’attivita di assistenza archeologica in fase di scavo & eseguita dall'archeologo
coordinatore o dagli archeologi collaboratori, individuati quali direttori operativi nell’'ambito
dell’Ufficio di direzione dei lavori, secondo la frequenza disposta dalla Soprintendenza
competente, attestata da apposito verbale di sopralluogo, nel quale sono riportati, in particolare:

e gli orari di avvio e conclusione della presenza in cantiere che dovranno coincidere con le
operazioni di scavo che la ditta esegue per la realizzazione dell’'opera;

o gli specifici tratti di cantiere oggetto di scavo;

e gli indirizzi operativi forniti all'impresa esecutrice e gli estremi delle eventuali
contestazioni.
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4.Se non diversamente disposto dalla Soprintendenza competente, I'archeologo invia al RUP una
relazione sull’andamento delle operazioni di scavo con cadenza quindicinale allegata al
rapporto trasmesso dal direttore dei lavori o con immediatezza, qualora siano riscontrate
situazioni eccezionali con impatto sull’andamento dei lavori e dei cronoprogrammi di esecuzione.

5.L'archeologo dovra assistere la stazione appaltante anche in tutte le operazioni prescritte dalla
Soprintendenza durante I'esecuzione dei lavori in cantiere consistenti in:

a) assistenza archeologica durante i lavori di scavo;
b) sondaggi archeologici mirati per testare I'area interessata dai lavori;
c) indagini archeologiche estensive.

6. Al termine di queste operazioni verra stilata una relazione archeologica definitiva, contenente
una descrizione analitica delle indagini eseguite e i relativi esiti. Tutta la documentazione dovra
essere trasmessa in formato cartaceo e digitale.

7.1l corrispettivo per i servizi di archeologia & definito per analogia con le prestazioni
riportate nelle tavole allegate al DM 17.06.2016, secondo i seguenti criteri di calcolo:

o corrispettivo per la relazione archeologica, allegata al progetto di fattibilita da
redigere nell’'ambito del presente appalto, redatta ai sensi dell’art. 25 c.1 del D.lgs.
50/2016, determinato ai sensi del DM 17.06.2016 secondo la prestazione QbI.10 in
ragione della categoria e dell'importo dei lavori in progetto;

e corrispettivo per servizi di archeologia preventiva, se richiesti quali prestazioni
opzionali a seguito delle prescrizioni della Soprintendenza competente e comprensivi
della progettazione, direzione dei lavori e collaudo delle indagini archeologiche ai sensi
dell’art. 25 c¢.8 del D.lgs. 50/2016, determinato ai sensi del DM 17.06.2016 in ragione
della tipologia di elaborati previsti nel progetto di indagine, della categoria d‘opera
oggetto del presente appalto e dell'importo presunto delle indagini;

¢ servizi di sorveglianza archeologica in fase di scavo, se richiesti quali prestazioni
opzionali a seguito delle prescrizioni della Soprintendenza competente, comprensivi delle
attivita di documentazione e reportistica delle evidenze archeologiche, determinato ai
sensi del DM 17.06.2016 con riferimento alla prestazione QcI.05 corrispondente alla
qualifica di direttore operativo;

o altre prestazioni attinenti all’archeologia, consistenti nella produzione di elaborati
specialistici, approfondimenti, perizie su richiesta della Soprintendenza competente, non
ricomprese nei punti precedenti o riconducibili alle tavole allegate al DM 17.06.2016,
determinati secondo quanto disciplinato dall’art. Art. 9 del presente CSDP.

Art. 8 INDAGINI

1.Le attivita di indagine definite ai sensi dell’art. 23 comma 6 del D.Igs. 50/2016 sono eseguite
preferibilmente durante la fase della progettazione di fattibilita tecnico-economica e
comprendono, a titolo esemplificativo: indagini geognostiche e geotecniche, indagini strutturali
e sui materiali, eventuale caratterizzazione ai sensi del DPR 120/2017, prove di laboratorio,
valutazione e censimento delle interferenze, eventuale bonifica degli ordigni bellici finalizzata
alle sole indagini, indagini archeologiche preliminari e rilievi plano-altimetrici.

2.L’attivazione delle prestazioni di indagine & subordinata alla ricognizione storico-
documentale dei precedenti fascicoli progettuali e degli eventuali accertamenti tecnici gia
disponibili sui siti o sulle opere oggetto di intervento;
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3.L’attivita di ricognizione documentale, I'analisi delle precedenti campagne di indagine
eventualmente disponibili, le indagini archeologiche preliminari e i rilievi plano-altimetrici si
intendono compensati con i corrispettivi professionali delle diverse fasi progettuali definiti ai
sensi del DM 17/06/2016, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

4.Le indagini geognostiche, strutturali e le prove di laboratorio sono realizzate sulla base del
piano delle indagini predisposto dall’aggiudicatario e approvato dal RUP, finalizzato a:

e acquisire gli elementi di indagine stabiliti dall’art. 23, comma 6 del D. Igs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii..

e ricostruire il modello geologico del contesto interessato dagli interventi;

e accertare le caratteristiche geotecniche dell'ammasso roccioso e dei terreni, al fine di
consentire il corretto dimensionamento statico delle opere.

e acquisire gli elementi necessari alla predisposizione dello studio di compatibilita idraulica,
di cui all’art. 24 del N.A. del P.A.1., redatto in conformita dell’allegato E della medesima
norma.

e determinare le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche dei materiali costituenti le
costruzioni.

e caratterizzare le terre e rocce da scavo in ottemperanza al DPR 120/2017.

5.1l piano delle indagini contiene i seguenti elementi: l'individuazione e la qualifica dei soggetti
esecutori, la relazione generale contenente la descrizione e le modalita esecutive, gli elaborati
grafici con la localizzazione delle indagini, il capitolato tecnico, le misure per la sicurezza, il
cronoprogramma, e il computo metrico estimativo delle indagini redatto sulla base del vigente
prezzario della Regione Sardegna e, per le voci non presenti, mediante composizione di nuovi
prezzi con relativa analisi. Il computo metrico dovra esplicitare analiticamente gli oneri della
sicurezza per l'esecuzione delle indagini, non soggetti a ribasso d’asta.

6.E definito nello schema di calcolo dei corrispettivi posto a base di gara I'importo massimo
presunto per I'esecuzione delle indagini, la cui liquidazione avverra in misura non superiore
alle spese effettivamente sostenute e contabilizzate in fase di esecuzione, in coerenza con il
computo metrico riportato nel piano delle indagini approvato dal Responsabile del Procedimento,
al netto del ribasso d’asta.

7.Le indagini dovranno essere condotte nel rispetto del capitolo 6 del D.M. 17 gennaio 2018
“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”. Le prove sulle terre e sulle rocce
dovranno essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n.
380. I laboratori fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Gli esiti delle indagini, ivi compresi i certificati di
laboratorio, costituiranno uno specifico allegato del fascicolo progettuale.

ART. 9 ALTRE ATTIVITA - TARIFFA ORARIA

1.Con riferimento ai servizi opzionali disciplinati dall’art. 2.3 del presente CSDP, per la
determinazione delle prestazioni non riconducibili direttamente alle attivita di progettazione,
direzione e sorveglianza dei lavori e non ricomprese nelle tavole allegate al DM 17/06/2016 si fa
ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nello stesso decreto.

2.Per le prestazioni non altrimenti determinabili i corrispettivi sono valutati in funzione della
stima del tempo e delle figure professionali previste per |I'esecuzione dei servizi. Le suddette
attivita potranno riguardare a titolo esemplificativo pareri, elaborazioni, perizie,
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approfondimenti, non ricompresi negli incarichi di cui al presente CSDP e non direttamente
riconducibili al valore dell’opera da realizzare.

3.Facendo riferimento all’art. 6 comma 2 del D.M. 17/06/2016, per la valorizzazione di questi
servizi, alle ore stimate dal RUP in fase di determinazione dei servizi supplementari si
applicheranno le tariffe orarie delle figure professionali di seguito elencate, oltre I'IVA e gli oneri
previdenziali.

a) professionista incaricato euro/ora 50,00;
b) aiuto iscritto euro/ora 40,00;

c) aiuto di concetto euro/ora 30,00.
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PARTE III - AMMINISTRATIVA

Sono di seguito riportate le prescrizioni amministrative che regolano le modalita di esecuzione
del servizio.

Art. 10 TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1.1l termine massimo contrattuale previsto per la consegna degli elaborati progettuali & calcolato
al netto della riduzione percentuale offerta in fase di gara con riferimento al tempo di esecuzione,
sulla base dei tempi di riferimento di seguito indicati:

- il progetto di fattibilita tecnico economica, comprensivo delle indagini preliminari, dovra
essere consegnato entro 50 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione
dell’OdS di avvio della progettazione da parte del Responsabile del Procedimento;

- il progetto definitivo dovra essere consegnato entro 60 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di emissione dell’'OdS di avvio della progettazione da parte del
Responsabile del Procedimento;

- il progetto esecutivo dovra essere consegnato entro 30 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di emissione dell’'OdS di avvio della progettazione da parte del
Responsabile del Procedimento.

- in caso di accorpamento della progettazione definitiva-esecutiva i termini di consegna sono
definiti in 70 giorni naturali e consecutivi.

2.Entro 20 giorni dall’avvio dell'incarico di progettazione, & previsto il rilascio di un elaborato
intermedio denominato documento di fattibilita delle alternative progettuali, che sara
oggetto di specifica valutazione della stazione appaltante al fine di individuare la soluzione
ottimale da sviluppare nel prosieguo della progettazione.

3.Nel piano di progettazione definito in fase di avvio del servizio potranno essere dettagliati i
termini previsti per il rilascio degli elaborati in versione prima stesura (draft), che saranno
oggetto di valutazione intermedia degli indirizzi progettuali.

4.1 termini previsti per I'esecuzione delle indagini preliminari sono dettagliati nel piano delle
indagini approvato dal RUP in fase di progettazione di fattibilita, sulla base dell’entita e delle
modalita esecutive delle prove.

5. Per la determinazione del termine di esecuzione al netto del ribasso temporale, si considera
la giornata lavorativa unitaria con arrotondamento per eccesso qualora la prima cifra decimale
sia pari o superiore a cinque.

6.1l termine per I'espletamento del servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione € commisurato alla durata dei lavori prevista nel progetto
esecutivo, al netto di eventuali ribassi sul tempo di esecuzione dei lavori offerti dall'impresa in
fase di gara, oltre i tempi previsti per la fase di collaudo.

7.Scaduti i termini sopra indicati saranno applicate le penali previste nel presente capitolato.

Art. 11 FINANZIAMENTO, MODALITA DI PAGAMENTO

1.L'intervento & ricompreso nell’elenco di opere individuate nell’All. A alla Delibera di Giunta
Regionale n. 56/45 del 13.11.2020, che ha approvato il programma avente ad oggetto
“Finanziamenti per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in
aree perimetrate del PAI” a gravare sul capitolo SC08.8242 (Missione 09 - Programma 01 -
Titolo 2) - Esercizi 2020, 2021 e 2022 del bilancio regionale.

2.Di seguito sono riportati i limiti finanziari dell'intervento.
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. Importo
Soggetto Importo complessivo | . .
Intervento N finanziamento fondo
Attuatore dell'intervento .
progettazione

Societa Opere
I INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEI FENOMENI DI
infrastrutture della €1.000.000,00 €210.000,00
CROLLO PER FENOMENI DI SUBSIDENZA

Sardegna s.r.|

3.1l finanziamento ¢ finalizzato a consentire l'avvio e lo sviluppo della progettazione degli
interventi proposti per il PNRR, i quali devono rispettare i vincoli imposti dal Ministero per
I'appalto dei lavori, ossia I'obbligo di adottare |la determina a contrarre per I'affidamento dei
lavori entro il 2022 e il completamento delle opere da realizzarsi entro luglio 2026.

4. La durata della convenzione di finanziamento & stabilita in 24 mesi, pertanto la progettazione
e l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla-osta previsti dalle horme vigenti,
nonché |'acquisizione delle aree, devono essere concluse entro il termine del 14.12.2022.

5.L'importo dell'anticipazione del prezzo ¢& calcolato distintamente per la fase di progettazione
e per la fase di esecuzione dei lavori sul valore contrattuale dei servizi, da corrispondere
all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, nelle modalita
disciplinate dall’art. 35 c. 18 del D.lgs. 50/2016.

6.1l pagamento del corrispettivo per i servizi di progettazione sara effettuato, per ciascun livello
progettuale e al netto dell’anticipazione gia liquidata, a seguito della emissione del
provvedimento di approvazione del progetto, nelle modalita definite nel DIP.

7.1l pagamento dei corrispettivi relativi alla esecuzione delle indagini specialistiche sara
effettuato in misura non superiore alle spese effettivamente sostenute e rendicontate
dall’appaltatore, in coerenza con il piano delle indagini e con il computo metrico approvato dal
RUP, nelle modalita previste per la liquidazione del corrispondente livello di progettazione.

8.1l pagamento del corrispettivo per i servizi di direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, qualora richiesti, sara corrisposto in successivi acconti in
corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori
eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Il saldo del 10% sara liquidato a seguito della
approvazione del certificato di collaudo.

9.In ogni caso, I’Appaltatore provvedera ad emettere la fattura solo a seguito della
comunicazione da parte del RUP nella quale sono riportati gli importi maturati, comprensivi
di IVA e oneri previdenziali, al netto del ribasso d’asta e di eventuali penali.

10.1l corrispettivo maturato sara liquidato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura
autorizzata dal RUP e sara subordinato alla verifica della regolarita fiscale e contributiva e al
rispetto degli obblighi contrattuali.

11.1Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente
mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Art. 12 PENALI

12.1 Attivita di progettazione

1.Per ogni giorno di ritardo sui tempi di consegna degli elaborati relativi ai servizi di
progettazione sara applicata una penale calcolata nella misura dell’l per mille dell'importo
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contrattuale, fino alla concorrenza del 10% dello stesso importo, oltre al quale la stazione
appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del maggior
danno derivante dall'inadempimento contrattuale.

2.Non conformita progettuali: qualora, durante le fasi di acquisizione dei pareri e delle
autorizzazioni di Legge o in esito alle attivita di verifica di conformita o verifica della
progettazione ai sensi dall’art. 26 del D.Igs. 50/2016, si riscontrino negli elaborati elementi
contrastanti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazioni degli
indirizzi progettuali, & applicata la penale del 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni
giorno di ritardo nella consegna degli elaborati conformi alle prescrizioni riportate nei verbali di
verifica, fino al raggiungimento del termine massimo di 7 giorni naturali e consecutivi, oltre il
quale sara applicata una penale dell’ 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di
ritardo fino al raggiungimento del termine massimo di 20 giorni naturali e consecutivi, oltre i
quali la Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto per inadempimento.

3. Reiterate non conformita progettuali: per ogni fase di revisione successiva alla prima,
qualora permangano elaborati non conformi a quanto gia rilevato nelle precedenti fasi di verifica,
sara applicata una penale forfettaria di € 500,00, oltre alla penale giornaliera gia prevista per il
ritardo nella consegna degli elaborati.

4.Termine essenziale: al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi finanziari di
attuazione degli interventi e I'assunzione delle OGV, la Stazione Appaltante si riserva la facolta
di risolvere il contratto qualora il ritardo accumulato nell’esecuzione dell’appalto, sia superiore a
20 giorni naturali e consecutivi oltre i termini indicati nel presente CSDP.

5.La penale irrogata per ritardo nella consegna degli elaborati ¢ disapplicata e, se gia
addebitata, restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all’landamento imposto alle attivita,
recuperi il ritardo accumulato nelle successive scadenze previste nel piano di progettazione (es.
in caso di ritardo di 5 gg. nella consegna del progetto di fattibilita, la penale potra essere
disapplicata qualora I’Appaltatore consegni il progetto definitivo con 5 gg. di anticipo rispetto ai
termini previsti nel piano di progettazione).

12.2 Attivita di direzione dei lavori e CSE

1. Direzione dei lavori e CSE: per ogni non conformita rilevata in fase di esecuzione dei lavori
secondo quanto definito nel presente CSDP, nel DM 49/2018 e nel D.lgs. 81/2008, & applicata
la penale di € 100,00 per ogni inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior
danno e ogni ulteriore contestazione di natura penale nel caso in cui siano riscontrate
dichiarazioni mendaci.

12.3 Procedura di contestazione

1.L'applicazione delle penali di cui al presente articolo € regolata dalla seguente procedura:

i. il RUP contesta il fatto all’Appaltatore mediante comunicazione via posta elettronica
certificata (PEC);

ii. L'Appaltatore, entro 5 giorni dalla ricezione della contestazione, fornisce via PEC le
proprie controdeduzioni;

iii. Il RUP valuta le eventuali controdeduzioni fornite e adotta le decisioni conseguenti,
dandone comunicazione scritta all’Appaltatore;

iv. In caso di applicazione della penale contrattuale, il RUP provvede a detrarre il relativo
importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa
competenza, fatta salva comunque la facolta per la stazione appaltante di avvalersi
dell’incameramento anche parziale della garanzia definitiva; in tale ultimo caso, sara
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onere del Contraente ricostituire I'importo complessivo oggetto della cauzione. Grave
inadempimento

2. Costituisce grave inadempimento contrattuale con conseguente risoluzione del contratto,
risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa consegna degli elaborati progettuali entro il termine di 20 giorni naturali e
consecutivi oltre i termini massimi stabiliti nel piano di progettazione, per singolo livello
progettuale, in assenza di provvedimento di proroga dei termini da parte del RUP;

- reiterate non conformita attestate dai verbali di verifica di conformita o di verifica di
cui all’art. 26 del D.lgs. 50/2016, con particolare riferimento alla redazione di elaborati
non conformi a quanto gia rilevato nelle precedenti fasi di verifica;

- reiterate non conformita rilevate nella fase direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza in esecuzione, con particolare riferimento alla omessa presenza in
cantiere senza giustificato motivo per un periodo superiore a 10 giorni naturali e
consecutivi, ovvero alla accettazione dei materiali in cantiere in difformita rispetto alle
prescrizioni riportate nei disciplinari tecnici e prestazionali.

Art. 13 COPERTURA ASSICURATIVA

1.L’aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovra presentare la
polizza di responsabilita civile professionale per un massimale non inferiore a €
1.000.000,00 iva escl., valida fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

2.1. L'aggiudicatario, prima della approvazione del progetto posto a base di gara, dovra
presentare la polizza di responsabilita civile professionale specifica per i rischi di
progettazione, ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. e) della L. 148 del 14/09/2011 e dell’art. 24,
comma 4 del D. Lgs. 50/2016. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle
nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare
per le varianti di cui all'articolo 106, comma 9 del codice, resesi necessarie in corso di esecuzione.
La garanzia € prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori
progettati, IVA esclusa e decorre dalla data di approvazione del progetto posto a base di gara
fino alla data di emissione del certificato di collaudo.

3.La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dei progettisti esonera la stazione
appaltante dal pagamento della parcella professionale.

Art. 14 GARANZIE

1. All'atto della stipulazione del contratto, I'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da
calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalita previste dall’art. 103 del
Codice

2.La societa OIS, in caso di risoluzione del contratto, dispone l’escussione della garanzia
definitiva, a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1.Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 108 del D. Igs. 50/2016, e ferma restando
I'applicazione delle eventuali penali, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione
del contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ. (clausola risolutiva espressa)
nei seguenti casi:

a. esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa “Antimafia”;
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b. sostituzione non autorizzata dei componenti della Struttura operativa;

c. non veridicita delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e in fase
contrattuale;

d. sospensione del servizio senza giustificato motivo;
e. violazione dell’'obbligo di riservatezza;
f. manifesta incapacita nell’esecuzione dei servizi;

g. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal
committente;

h. il venir meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di
aggiudicazione dell’appalto;

i. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie del personale, gli obblighi retributivi;

j. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

k. fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 110 del d. Igs. 50/2016;

I. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, tali da comportare
I'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale;

m. violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto;

n. reiterate non conformita rilevate nella fase direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in esecuzione, con particolare riferimento alla omessa
presenza in cantiere senza giustificato motivo per un periodo superiore a 10 giorni
naturali e consecutivi, ovvero alla accettazione dei materiali in cantiere in difformita
rispetto alle prescrizioni previste nel presente capitolato o delle prescrizioni riportate
nei disciplinari tecnici e prestazionali dei materiali impiegati.

0. omessa consegna degli elaborati progettuali (servizi opzionali, se richiesti) entro
il termine essenziale di 20 giorni naturali e consecutivi oltre i termini massimi stabiliti
contrattualmente, per ciascun livello progettuale;

p. reiterata non conformita rilevata negli elaborati progettuali (servizi opzionali,
se richiesti) e attestata dai verbali di verifica ISO o di verifica di cui all’art. 26 del
D.lgs. 50/2016, con particolare riferimento alla redazione di elaborati non conformi a
guanto gia rilevato nelle precedenti fasi di verifica;

2.Nei casi di cui al comma 1, la risoluzione di diritto opera a seguito della comunicazione fatta
dalla Stazione Appaltante, per iscritto, al Contraente, tramite PEC.

3.Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della Stazione Appaltante, ai sensi
di legge o ai sensi del presente Contratto, Stazione Appaltante e Contraente convengono che il
Contratto si risolvera, fatto salvo il risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
1456 Cod. Civ., in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite in
violazione degli obblighi di tracciabilita, secondo quanto disposto ai sensi dell’articolo 3, della
legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

4.In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente articolo, la Societa OIS sara tenuta a
corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della
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risoluzione, dedotte le eventuali penalita e le spese sostenute nonché gli eventuali danni
conseguenti all'inadempimento stesso.

5. Nei casi di risoluzione di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento
dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Contraente il rimborso delle eventuali
maggiori spese, rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento
del Contratto, avvalendosi anche della garanzia definitiva.

6. Per effetto della risoluzione, la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi su eventuali crediti
del Contraente e di affidare a terzi |I'esecuzione dei servizi, attraverso lo scorrimento della
graduatoria o con le altre modalita previste dal D. Igs. 50/2016, con addebito al Contraente
dell’eventuale maggior costo del nuovo affidamento.

7.Resta ferma la responsabilita civile e penale in cui il Contraente puo incorrere a norma di
legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

8.In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all’attivita
prestata fino al momento della cessazione del rapporto dovra essere consegnata dal Contraente
al RUP entro il minor tempo possibile.

Art. 16 FACOLTA DI RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1.E facoltd della Stazione Appaltante recedere, ex art. 2237 del codice civile, unilateralmente
dal contratto, in qualunque momento, anche a prestazione del servizio gia avviata, rimborsando
all’'operatore economico aggiudicatario le spese sostenute e pagando il compenso per le
prestazioni regolarmente svolte.

2.L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da una formale comunicazione al Contraente, da
darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende
in consegna i servizi e verifica la regolarita dei servizi. Il termine decorre dalla ricezione della
PEC.

3.E fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto con OIS.

4. Per quanto attiene alla consegna ad OIS da parte del Contraente della documentazione relativa
all’attivita prestata fino al momento della cessazione del rapporto, si applicano le stesse
previsioni indicate all’articolo 17, comma 8 che precede per il caso di risoluzione del Contratto.

Art. 17 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1.1l subappalto € ammesso unicamente per le attivita di cui all’art. 31, comma 8 del Codice,
incluse le indagini geognostiche, previa dichiarazione resa in sede di gara. In tal caso si applicano
le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, ferma la responsabilita del progettista.

2.Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del Codice, le seguenti categorie di servizi, per le loro
specificita, non si configurano come attivita affidate in subappalto:

o affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare
comunicazione alla stazione appaltante;

e prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della
procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. Si precisa che tali contratti
dovranno essere depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di appalto.

3. Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente
al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
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a. quando il subappaltatore € una microimpresa o piccola impresa;

b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
4.E vietata la cessione totale o parziale del contratto; ogni atto contrario & nullo.

5.E ammessa la sostituzione, con un nuovo contraente, di quello a cui la stazione appaltante ha
aggiudicato I'appalto, quando ricorra una delle circostanze di cui alla lett. d) del comma 1 dell‘art.
106 del codice.

6. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono,
altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato
nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 18 SICUREZZA

1. Per quanto attiene ai servizi di ingegneria, non viene redatto il documento di valutazione
dei rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi
sono quindi pari a zero, in quanto:

— trattasi di Contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale ai
sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Igs. n. 81/2008;

— il servizio non & da svolgere presso gli uffici dell'’Amministrazione Regionale;

— non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attivita lavorative del
Committente.

2.Per quanto attiene all’esecuzione delle indagini geognostiche e di caratterizzazione, dovra
essere redatto, a cura dell’aggiudicatario, il piano della sicurezza, ai sensi del D.lgs. n. 81/08.

Art. 19 SPESE CONTRATTUALI

1.1l contratto d’appalto & sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto delegato in
modalita elettronica secondo le norme vigenti nella Societa OIS, mediante scrittura privata, ai
sensi dell‘articolo 32, comma 14, del Codice.

2.Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al presente contratto sono a
carico del Contraente.

3.Si intendono, altresi, a carico del Contraente le spese per tutte le attrezzature ed ogni altro
onere necessario per |‘ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente Capitolato.

4. Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice
e dell’art. 5, comma 2 del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione.

Art. 20 PATTO DI INTEGRITA

1.0IS adotta la misura preventiva dei patti di integrita, in conformita a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con la Delibera n. 30/16 del 16.06.2015, attraverso |'applicazione dei medesimi
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quale strumento di prevenzione della corruzione, anche alle procedure relative ai servizi di
ingegneria e architettura.

2.L'operatore economico concorrente deve accettare e sottoscrivere il patto di integrita
allegato alla documentazione di gara, secondo il modello adottato dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 30/16 del 16.06.2015.

Art. 21 RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore si impegna a non divulgare, copiare, modificare, estrapolare, esportare i dati o
la documentazione e le informazioni a cui pud avere accesso nell’'ambito dello svolgimento
dellincarico e ad operare secondo le regole di riservatezza e discrezione associate alla
specificita delle attivita da svolgere.

2.1l Contraente si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso,
a non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio. Detto obbligo non concerne i
dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze
tecniche che il Contraente ha sviluppato in fase di offerta migliorativa.

3.1l Contraente si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni e conoscenze della Stazione
Appaltante, di cui venga eventualmente in possesso, siano adottate le necessarie ed idonee
misure di sicurezza e impiegate modalita di trattamento che non compromettano in alcun modo
il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze
riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze
operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attivita di cui all’'oggetto dell’appalto.

4.1l Contraente & responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti
degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, OIS
si riserva la facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell’ulteriore
danno.

5.1 Contraente si impegna, altresi, al rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di
risoluzione del contratto. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta
sono utilizzati da OIS esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del
soggetto affidatario, garantendo |'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento
dati, con sistemi automatici e manuali.

Art. 22 CONTROVERSIE

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 206 del D.Igs. 50/2016 in materia di accordo bonario,
qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validita o efficacia del contratto
ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra OIS e
il Contraente, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente & quello di Cagliari.

2.Non & ammessa la possibilita di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.
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