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SCHEMA DI CONTRATTO 

Oggetto: affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica, definitiva, esecutiva relativi all’intervento denominato 

_________________________________________________________ 

CUP: _________________ 

CIG:___________________ 

Rif. App.: P.N. …_____/2021  

Importo: € ___.___,__, oltre IVA e oneri previdenziali.  

TRA 

• Ing./Dott ________, nato a _____________ in data 

____________________, C.F. ______________________, il quale 

interviene al presente atto in qualità di 

______________________________________________________, 

della Società Opere e infrastrutture della Sardegna S.r.l., partita I.V.A. 

n° _________, di seguito denominata “Società” o “OIS”; 

E 

• _______________________________________________________

_______________________________________________________

________,il quale interviene al presente atto, in qualità di 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________, 

di seguito chiamato  “Operatore economico”. 

Premesso che: 

1) in data 14.12.2020 è stata stipulata la convenzione fra la Società 

Opere e Infrastrutture della Sardegna Srl e il Servizio Opere 

Idrauliche dell’Ass.to Regionale dei Lavori Pubblici finalizzata 

all’attuazione dell’intervento denominato 

“______________________”, codice __________, per il quale è 

stato assegnato l’importo complessivo di ______________ euro. 

2) la suddetta convenzione individua la Società Opere infrastrutture 

della Sardegna quale stazione appaltante che provvederà allo 

svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla progettazione, alla 

redazione dei progetti articolata secondo i livelli stabili dalla 
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normativa vigente, alla verifica dei progetti e alla validazione del 

livello progettuale da porre a base di gara nonché al monitoraggio 

programmato e alla rendicontazione della spesa. 

3) Con determinazioni dell’Amministratore Unico n° ___ del 

___________ è stato nominato Responsabile del Procedimento 

dell’intervento in oggetto l’ing.  _________________, dipendente 

della Società OIS; 

4) Con determinazione a contrarre n° ___ del ____________è stata 

indetta la procedura negoziata, con aggiudicazione mediante il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per 

l’affidamento del servizio in oggetto;  

5) Con determinazione del ________ n° ___ del ________ l’Operatore 

economico ________________________  con sede a ____________ 

in Via ________________, è stato dichiarato aggiudicatario in via 

definitiva della procedura negoziata indetta per l’affidamento con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’affidamento del servizio in oggetto. Il ribasso economico offerto è 

del ______%, sull’importo lordo della prestazione pari a € 

________ e, quindi, per il prezzo complessivo netto di € 

_____________ oltre l’IVA e gli oneri previdenziali;  

6) Concluse le prescritte verifiche sul possesso dei requisiti richiesti, con 

determinazione del ________ n° ___ del ________ è stata dichiarata 

l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.32, c.7 del 

D.Lgs 50/2016. 

Tutto ciò premesso, per far parte integrante e sostanziale del presente 

atto, si conviene e si stipula quanto segue: 

1 Oggetto dell’incarico 

La Società Opere e infrastrutture della Sardegna S.r.l. affida all’Operatore 

economico _____________________________________ l’incarico di: 

redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 

definitiva, esecutiva, dell’intervento in oggetto, 

con riserva di affidamento diretto dei servizi opzionali di direzione dei 

lavori, coordinamento della sicurezza in esecuzione ai sensi dell’art. 157 

c.1 del D.Lgs. 50/2016 

L'importo complessivo dei servizi oggetto dell’incarico ammonta a € 
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___________ + I.V.A. e oneri previdenziali. 

Le prestazioni ed attività previste in appalto devono essere eseguite 

secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale, dal Documento di indirizzo alla progettazione e dai relativi 

allegati, perfettamente rispondente alle specifiche, alla regola d’arte oltre 

che a tutte le norme, anche tecniche, in vigore al momento 

dell’esecuzione delle prestazioni ed  inoltre alle caratteristiche tecniche, 

qualitative e quantitative previste, o successivamente definite dalla 

Stazione Appaltante, che l’Appaltatore, attraverso la partecipazione alla 

procedura di gara, ha dichiarato di conoscere impegnandosi 

contestualmente al relativo rispetto senza riserva alcuna. 

L’importo offerto per le prestazioni di cui al presente contratto si intende 

onnicomprensivo e compensa anche gli eventuali oneri e costi della 

necessaria adozione di misure eccezionali o impreviste per l’esecuzione 

del servizio. 

Rimane inteso che l’importo contrattuale potrà subire variazioni, entro il 

limite del 20% ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del Codice, senza che 

l’operatore economico possa trarne argomento per chiedere compensi 

diversi da quelli stabiliti nel presente contratto, o risarcimento di danni di 

qualsiasi specie rispetto a quelli indicati nel CSA. 

La Società si riserva la facoltà di affidare direttamente all’aggiudicatario, 

ai sensi dell’art. 157, comma 1 del Codice, i servizi di direzione dei lavori 

e coordinamento della sicurezza in esecuzione, sulla base degli importi 

definiti nello schema di calcolo dei corrispettivi posto a base di gara, alle 

stesse condizioni tecniche ed economiche previste nel contratto d’appalto 

originario, nel CSDP e nell’offerta tecnica. Tale affidamento sarà vincolato 

alla effettiva realizzazione dell’opera, a seguito a seguito della erogazione 

del finanziamento per l’esecuzione dei lavori nell’ambito del Piano 

Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR). 

L’importo dei servizi opzionali di direzione dei lavori e coordinamento della 

sicurezza in esecuzione è pari a € _________________ al netto del 

ribasso d’asta del ___ %, oltre IVA e oneri previdenziali. 

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova 

procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del 

Codice, per l’esecuzione di servizi tecnici relativi alla progettazione, 

direzione e sorveglianza dei lavori, indagini specialistiche, servizi di 
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assistenza archeologica e servizi di assistenza per le procedure 

espropriative finalizzati alla completa definizione del fascicolo 

progettuale, relativi alle opere integrative ritenute necessarie dalla 

stazione appaltante per il pieno conseguimento degli obiettivi 

dell’intervento ovvero su  richiesta delle autorità o degli enti preposti alla 

tutela di interessi rilevanti, secondo quanto disciplinato nel presente 

contratto d’appalto, nel capitolato e nell’offerta, previo accertamento 

della disponibilità finanziaria nel quadro economico di intervento. 

La portata delle modifiche del contratto d’appalto non potrà superare il 

30 per cento del valore del contratto iniziale, comprensivo delle opzioni 

relative alla direzione dei lavori e sarà calcolata sulla base delle 

prestazioni definite ai sensi del DM 17.06.2016 in ragione dell’importo e 

della categoria lavori corrispondente, al netto del ribasso d’asta, oltre IVA 

e oneri previdenziali. 

È da intendersi incluso nel compenso ogni maggiore onere derivante 

dall’attuazione delle proposte migliorative contenute nell’offerta tecnica, 

che costituiscono specifica obbligazione contrattuale e integrano le 

prescrizioni del presente contratto. 

2 Prescrizioni per l’espletamento del servizio 

Tutte le attività oggetto della prestazione di servizio devono essere rese 

con costante riferimento e diretta interazione con il Responsabile del 

Procedimento, con scambio continuativo di informazioni e 

documentazione associato all’esecuzione del contratto, e devono essere 

condotte tenendo conto delle disposizioni e autorizzazioni impartite dal 

Responsabile del Procedimento. 

L'Operatore economico è obbligato alla rigorosa osservanza delle 

disposizioni normative vigenti in materia, con particolare riferimento al 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, alle linee guida pubblicate 

dall'A.N.A.C., al D.P.R. 7 ottobre 2010 n. 207 (per la parte vigente), al 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché a tutta la normativa di 

settore. 

L’operatore economico risponderà direttamente dei danni eventualmente 

cagionati alle persone e alle cose qualunque siano la natura e la causa. 

Le prestazioni di servizio a carico dell’Operatore economico incaricato, e 

gli obblighi da esso assunti con il presente incarico, cesseranno solo ad 

avvenuta approvazione del certificato di collaudo dei lavori in progetto. 
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3 Termini di esecuzione delle prestazioni richieste 

Il termine massimo contrattuale previsto per la consegna degli elaborati 

progettuali è calcolato al netto della riduzione percentuale del ______% 

offerta in fase di gara con riferimento al tempo di esecuzione, sulla base 

dei tempi di riferimento sotto indicati: 

− il progetto di fattibilità tecnico economica, completo delle indagini 

preliminari, dovrà essere consegnato entro ______ giorni naturali 

e consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell’OdS di avvio 

della progettazione da parte del Responsabile del Procedimento, 

comprensivo del termine intermedio di ________ giorni per il 

rilascio del documento di fattibilità delle alternative progettuali;  

− il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro _______ 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione 

dell’OdS di avvio della progettazione da parte del Responsabile del 

Procedimento; 

− il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro _______ 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione 

dell’OdS di avvio della progettazione da parte del Responsabile del 

Procedimento; 

− in caso di accorpamento della progettazione definitiva-esecutiva i 

termini di consegna sono definiti in ______ giorni naturali e 

consecutivi. 

 

4 Responsabile del Procedimento  

L’operatore economico svolgerà l’incarico seguendo le istruzioni della 

Stazione Appaltante e per essa del Responsabile Unico di Progetto (RUP), 

ovvero del Responsabile del Procedimento per le fasi di progettazione ed 

esecuzione, se nominato ai sensi dell’art. 34 c.2 della L.R. 8/2018. 

Il RUP è responsabile della gestione, del controllo e della corretta e 

conforme esecuzione del contratto ed esige che lo stesso venga realizzato 

in piena conformità alle disposizioni dei documenti contrattuali ed alle 

istruzioni da esso impartite. Inoltre, procederà in contraddittorio con 

l’operatore economico alle misure delle prestazioni eseguite ed approverà 

i relativi atti di pagamento. 
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La società comunica all’operatore economico i nominativi dei suddetti 

soggetti e le eventuali variazioni degli stessi in corso d’appalto. 

5 Proprietà degli elaborati prodotti e sicurezza dei dati e delle 

informazioni 

Tutti gli elaborati prodotti durante lo svolgimento del servizio resteranno 

di proprietà piena ed assoluta di OIS, la quale potrà darvi o meno 

esecuzione. 

L’Operatore economico incaricato si impegna a non divulgare, copiare, 

modificare, estrapolare, esportare i dati, o la documentazione e le 

informazioni a cui può avere accesso nell’ambito dello svolgimento 

dell’incarico, e ad operare secondo le regole di riservatezza e discrezione 

associate alla specificità delle attività da svolgere. 

6 Liquidazione dei compensi 

L'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento è calcolato 

distintamente per ciascun livello progettuale e per la fase di esecuzione 

dei lavori sul valore contrattuale dei relativi servizi, da corrispondere 

all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, 

nelle modalità disciplinate dall’art. 35 c. 18 del D.lgs. 50/2016. 

Il pagamento del corrispettivo per i servizi di progettazione sarà 

effettuato, per ciascun livello progettuale e al netto dell’anticipazione già 

liquidata, a seguito della emissione del provvedimento di approvazione 

del progetto. 

Il pagamento dei corrispettivi relativi alla esecuzione delle indagini 

specialistiche sarà effettuato in misura non superiore alle spese 

effettivamente sostenute e rendicontate dall’appaltatore, in coerenza con 

il piano delle indagini e con il computo metrico approvato dal RUP, nelle 

modalità previste per la liquidazione del corrispondente livello di 

progettazione. 

Il pagamento del corrispettivo per i servizi di direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, qualora richiesti, 

sarà corrisposto in successivi acconti in corrispondenza degli stati di 

avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, 

fino ad un massimo del 90%. Il saldo del 10% sarà liquidato a seguito 

della approvazione del certificato di collaudo da parte del Commissario di 

Governo contro il dissesto idrogeologico. 
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In ogni caso, prima del pagamento previsto, l’Operatore economico 

incaricato provvederà ad emettere relativa fattura solo previa 

comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento. 

Le parti convengono che i pagamenti sono subordinati alle verifiche di 

legge e alla acquisizione del DURC comprovante il persistere della 

situazione di regolarità contributiva dell’Appaltatore. 

L’operatore economico non potrà trarre argomento alcuno per chiedere 

compensi diversi da quelli contemplati nel contratto.  

L'Operatore economico provvederà ad emettere la relativa fattura solo 

previa comunicazione da parte del RUP. 

Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dalla data di presentazione della 

fattura, in considerazione della natura del contratto e degli obblighi 

amministrativi connessi, a condizione che siano rispettati tutti gli 

adempimenti previsti dal Capitolato d’appalto. 

Qualora la fattura sia presentata in una data anteriore a quella 

dell’accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni 

contrattuali, il termine di cui sopra decorrerà dalla data dell’esito positivo 

di detto accertamento. 

Nel caso di ritardo di pagamento in cui l’Appaltatore avrà diritto alla 

corresponsione di interessi moratori per ritardo di pagamento, gli stessi 

saranno riconosciuti nella misura del tasso di riferimento BCE maggiorato 

del 3,5%. 

La fattura dovrà essere obbligatoriamente quietanzata dall'Operatore 

economico dopo la liquidazione dei relativi importi, al fine di consentire 

alla Società la corretta rendicontazione delle spese sostenute. 

Ogni fattura emessa dovrà obbligatoriamente riportare il numero di CIG, 

il titolo e il numero della procedura di gara. La fattura, intestata ad Opere 

e infrastrutture della Sardegna S.r.l. P.IVA 03824010924, dovrà essere 

emessa, fatte salve le eccezioni previste dalla legge (es. soggetti in 

regime forfettario, in regime dei minimi, etc.), utilizzando esclusivamente 

il Sistema di Interscambio (SDI), impiegando il formato XML, nel rispetto 

di quanto disposto dalla L. n.145/2018 e delle regole dettate con il 

provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 pubblicato in data 

30/04/2018 e ss.mm.ii. La fattura dovrà essere inviata utilizzando il 

Codice Destinatario __________, e compilata seguendo le indicazioni del 
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RUP. 

In tutti i casi in cui la legge prevede eccezioni per la fatturazione 

elettronica, le fatture dovranno essere trasmesse alla casella mail 

______________ e alla casella mail del RUP entro la stessa data di 

elaborazione del documento. 

Il mancato rispetto di quanto sopra indicato, non consente di procedere 

alla corretta liquidazione e pagamento della fattura emessa, senza che 

ciò comporti responsabilità alcuna per OIS. 

7 Garanzie richieste 

L’Operatore economico incaricato dei servizi oggetto del presente 

contratto ha costituito una garanzia definitiva, per un importo pari a € 

_______________, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la cui 

validità decorre dalla data di consegna dei lavori e sino alla data di 

emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 

I dati della polizza sono i seguenti: n° …………………. del ……………….. 

rilasciata da ……………………………….. 

La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni 

derivanti dal contratto d’appalto e quelle relative al risarcimento dei danni 

per l’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il 

rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze 

della liquidazione finale, salva, comunque, la risarcibilità del maggior 

danno. Inoltre la garanzia, garantisce, l’eventuale maggiore spesa 

sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di 

risoluzione o rescissione del contratto; le inadempienze derivanti 

dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 

e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 

sicurezza fisica dei lavoratori. 

8 Polizza assicurativa 

L'operatore economico, in applicazione di quanto disposto dall’art. 103 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli schemi tipo Ministeriali, ha costituito: 

una polizza assicurativa RCT (responsabilità civile verso terzi), 

………………………….. n. …………… stipulata con ………………….. in data 

…………………… per l’importo di € ………………………………. pari a € 

………………………..(euro ………………………………./00) per ogni persona. 

L’impresa produce dichiarazione della Compagnia Assicurativa di 
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avvenuto pagamento del premio, tale dichiarazione verrà presentata ad 

ogni scadenza di annualità per l’intero periodo contrattuale. 

La validità della summenzionata polizza decorre dalla data di consegna 

dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione relativo al servizio espletato, o, comunque, decorsi dodici mesi 

dalla data di ultimazione dell’ultima prestazione oggetto del contratto 

risultante dal relativo certificato. 

La mancata presentazione della polizza determina la decadenza 

dall’incarico ed esonera la Società dal pagamento della parcella 

professionale. 

9 Tracciabilità finanziaria,  

Ai sensi degli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 del 19 agosto 2010 e sue 

s.m.i., l'operatore economico si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi 

previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  

Il mancato assolvimento di tali obblighi è causa di risoluzione di diritto ai 

sensi, dell’art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010. La stazione appaltante 

potrà in qualsiasi momento verificare il rispetto degli obblighi di legge. 

A tal fine l’operatore economico dichiara che tutti i movimenti finanziari 

(incassi e pagamenti) relativi alle prestazioni rese in relazione al presente 

incarico, saranno effettuati esclusivamente sul seguente conto corrente a 

ciò dedicato, destinato a tal fine non oltre sette giorni dalla firma del 

presente contratto:  

……………………………. IBAN ………………………………………acceso presso 

………………………………..Sede di……………….Via………………….. L'Operatore 

economico con nota del …………………… ha altresì dichiarato che la persona 

delegata ad operare sul predetto conto è ……………………………..C.F, 

…………………………..in qualità di …………………………….;  

Gli strumenti di incasso e di pagamento utilizzati dovranno riportare il 

seguenti codici: (cod. finanziamento) ; CIG……………………… 

CUP…………………. 

I pagamenti a favore dell’operatore economico saranno effettuati solo sul 

conto corrente dedicato. 

10 Cause di incompatibilità e stato contributivo 

L’Operatore economico, sotto la propria responsabilità, dichiara che in 

relazione al presente incarico non intercorrono cause di incompatibilità 
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con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi 

attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti, 

società o soggetti privati. 

In particolare, ai sensi dell’art. 26 c. 7. del D.Lgs 50/2016, dichiara di 

non svolgere e di aver svolto, per l’intervento oggetto del presente 

incarico, l’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, 

della direzione lavori e del collaudo e si impegna a comunicare ad OIS 

l’eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità, che dovessero 

presentarsi durante l’intero periodo di validità della presente 

convenzione. 

L’Operatore economico dichiara inoltre che il suo stato contributivo 

previdenziale è il seguente: Iscrizione all’INPS con il n._________ e 

all’INAIL con il n._____________. 

11 Penale 

Ritardo: per ogni giorno di ritardo sui tempi di consegna degli elaborati 

relativi ai servizi di progettazione sarà applicata una penale calcolata nella 

misura dell’1 per mille dell’importo contrattuale, fino alla concorrenza 

del 10% dello stesso importo, oltre al quale la stazione appaltante si 

riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del 

maggior danno derivante dall’inadempimento contrattuale. 

Non conformità progettuali: qualora, durante le fasi di acquisizione dei 

pareri e delle autorizzazioni di Legge o in esito alle attività di verifica di 

conformità o verifica della progettazione ai sensi dall’art. 26 del D.lgs. 

50/2016, si riscontrino negli elaborati elementi contrastanti rispetto alla 

normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazioni degli 

indirizzi progettuali, è applicata la penale del 0,5 per mille dell’importo 

contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati 

conformi alle prescrizioni riportate nei verbali di verifica, fino al 

raggiungimento del termine massimo di 7 giorni naturali e consecutivi, 

oltre il quale sarà applicata una penale dell’ 1 per mille dell’importo 

contrattuale per ogni giorno di ritardo fino al raggiungimento del termine 

massimo di 20 giorni naturali e consecutivi, oltre i quali la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento.  

Reiterate non conformità progettuali: per ogni fase di revisione successiva 

alla prima, qualora permangano elaborati non conformi a quanto già 

rilevato nelle precedenti fasi di verifica, sarà applicata una penale 
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forfettaria di a € 500,00, oltre alla penale giornaliera già prevista per il 

ritardo nella consegna degli elaborati. 

La penale irrogata per ritardo nella consegna degli elaborati è disapplicata 

e, se già addebitata, restituita, qualora l’appaltatore, in seguito 

all’andamento imposto alle attività, recuperi il ritardo accumulato nelle 

successive scadenze previste nel piano di progettazione (es. in caso di 

ritardo di 5 gg. nella consegna del progetto di fattibilità, la penale potrà 

essere disapplicata qualora l’Appaltatore consegni il progetto definitivo 

con 5 gg. di anticipo rispetto ai termini previsti nel piano di 

progettazione). 

Al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi finanziari di attuazione 

degli interventi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il 

contratto qualora il ritardo accumulato nel rilascio degli elaborati 

progettuali, per ciascun livello di progettazione, sia superiore al termine 

essenziale di 20 giorni naturali e consecutivi oltre i termini contrattuali. 

Direzione dei lavori e CSE (opzionali): per ogni non conformità rilevata in 

fase di esecuzione dei lavori secondo quanto definito nel CSDP, nel DM 

49/2018 e nel D.lgs. 81/2008, è applicata la penale di € 100,00 per ogni 

inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno e 

ogni ulteriore contestazione di natura penale nel caso in cui siano 

riscontrate dichiarazioni mendaci. 

L’applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione 

trasmessa via PEC dal Responsabile del Procedimento. Eventuali 

controdeduzioni sulla contestazione dovranno pervenire al RUP entro e 

non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento della medesima. Nel caso in 

cui le controdeduzioni non fossero ritenute adeguate, il Responsabile del 

Procedimento procederà all’applicazione della penale. 

Le penali saranno trattenute sul compenso spettante, fermo il 

risarcimento del maggior danno. 

Nel caso in cui le inadempienze di cui sopra o eventuali ingiustificati ritardi 

nell’emissione degli atti di competenza di cui al presente incarico 

dovessero comportare il pagamento di interessi all’appaltatore e/o altri 

danni alla Società, l’Operatore economico sarà tenuto al relativo 

risarcimento. 
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12 Risoluzione del contratto 

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 108 del D. lgs. 50/2016, e ferma 

restando l’applicazione delle eventuali penali, la Stazione Appaltante si 

riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 1456 Cod. Civ. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti 

casi: 

a. esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa 

“Antimafia”;  

b. sostituzione non autorizzata dei componenti della Struttura operativa; 

c. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla 

gara e in fase contrattuale; 

d. sospensione del servizio senza giustificato motivo; 

e. violazione dell’obbligo di riservatezza; 

f. manifesta incapacità nell’esecuzione dei servizi; 

g. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite 

dal committente; 

h. il venir meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione 

alla procedura di aggiudicazione dell’appalto;  

i. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie del 

personale, gli obblighi retributivi; 

j. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle 

condizioni contrattuali;  

k. fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, fatto 

salvo quanto previsto dall’art. 110 del d. lgs. 50/2016; 

l. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, tali 

da comportare l’irrogazione di penali superiori al 10% dell’importo 

contrattuale; 

m. violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto; 

n. reiterate non conformità rilevate nella fase direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza in esecuzione, con particolare riferimento 

alla omessa presenza in cantiere senza giustificato motivo per un periodo 

superiore a 10 giorni naturali e consecutivi, ovvero alla accettazione dei 
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materiali in cantiere in difformità rispetto alle prescrizioni previste nel 

presente capitolato o delle prescrizioni riportate nei disciplinari tecnici e 

prestazionali dei materiali impiegati. 

o. omessa consegna degli elaborati progettuali entro il termine essenziale 

di 20 giorni naturali e consecutivi oltre i termini massimi stabiliti 

contrattualmente, per ciascun livello progettuale; 

p. reiterata non conformità rilevata negli elaborati progettuali e attestata 

dai verbali di verifica di conformità o di verifica di cui all’art. 26 del D.lgs. 

50/2016, con particolare riferimento alla redazione di elaborati non 

conformi a quanto già rilevato nelle precedenti fasi di verifica; 

Nei casi di risoluzione di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva ogni 

diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere 

dal Contraente il rimborso delle eventuali maggiori spese, rispetto a quelle 

che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del 

Contratto, avvalendosi anche della garanzia definitiva. 

13 Facoltà di recesso 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli 

articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50, nonché quanto 

disposto nel Capitolato d’appalto. 

Laddove dovessero intervenire fatti o provvedimenti che modifichino la 

situazione esistente all'atto della consegna dei lavori, o, comunque, ne 

rendano impossibile o inopportuna la prosecuzione, è facoltà della Società 

recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque momento, 

previa comunicazione di preavviso di almeno 20 giorni all’operatore 

economico. 

Il recesso della Società potrà avvenire anche a prestazione del servizio già 

avviata. In tale ipotesi l'operatore economico avrà diritto al riconoscimento 

delle spese effettivamente sostenute ed ammesse secondo capitolato e 

contratto ed al pagamento della sola parte riferita alle attività 

effettivamente svolte nel rispetto di tutte le clausole contrattuali dall'inizio 

dell'erogazione del servizio richiesto fino alla data di efficacia del recesso. 

La Società inoltre, non risponderà delle obbligazioni che l'operatore 

economico incaricato dovesse eventualmente contrarre per lo svolgimento 

dell'incarico. 

È fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto con OIS.  
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14 Divieto di cessione del contratto e subappalto 

Ai sensi dell’art. 31 c.8 del D.lgs. 50/2016, l’affidatario non può avvalersi 

del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e 

sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 

elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni 

geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. 

Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi 

dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

L’appaltatore ha dichiarato in sede di presentazione dell’offerta che intende 

subappaltare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 – D.Lgs n° 50/2016  le 

seguenti prestazioni: 

…………………  ………………………………nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

Ai sensi dell’art. 105 c. 13 del D.Lgs n. 50/2016 la Stazione Appaltante 

corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di 

servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni 

dagli stessi eseguite nei casi previsti dal medesimo articolo. 

Negli altri casi l’operatore economico è obbligato a trasmettere alla società, 

entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, 

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via 

corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle 

ritenute di garanzia effettuate. 

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati 

all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo 

stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali 

sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali 

e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali dei dipendenti a cui e tenuto il subappaltatore. 

Qualora l’operatore economico non provveda nei termini agli adempimenti 

di cui ai precedenti 2 commi, la società può imporgli di adempiere alla 

trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore 

inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione 

delle rate di acconto o di saldo fino a che l’operatore economico non 

provveda, salva la contestazione delle penali per l’inadempimento. 
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15  Codice di condotta 

OIS nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti si 

riferisce ai principi contenuti nel Codice di comportamento del personale 

della Regione Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate 

approvato con DGR n.3/7 del 31.01.2014. La violazione delle disposizioni 

contenute nel codice, potrà comportare, a seconda del grado 

dell’infrazione, anche la risoluzione del presente contratto. 

16 Controversie 

Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 206 del d. lgs. 50/2016 in materia di 

accordo bonario, qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, 

esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che 

dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra OIS e il 

Contraente, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente 

è quello di Cagliari.  

Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle 

suddette controversie. incarico si fa riferimento alle norme dettate in 

materia dal Codice Civile. 

17 Spese 

Sono a carico dell’Operatore economico le spese di bollo nonché tutte le 

altre spese, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni e senza 

diritto di rivalsa, in relazione agli effetti conseguenti alla stipulazione della 

presente convenzione, ad eccezione dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 216, 

comma 11 del Codice e dell’art. 5, comma 2 del d.m. 2 dicembre 2016 

(GU 25.1.2017 n. 20) e quantificate in €____________________ sono a 

carico dell’aggiudicatario e dovranno essere/sono state rimborsate alla 

stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

Con la firma della presente convenzione il rappresentante legale 

dell’Operatore economico dichiara, sotto la propria responsabilità, di non 

trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva per 

l’espletamento dell’incarico, a norma delle vigenti disposizioni di legge, e 

di non essere interdetto neppure in via temporanea dall’esercizio della 

professione.  

A dimostrazione della regolarità contributiva dell’affidatario, è allegata 

alla presente convenzione la certificazione appositamente rilasciata 
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dall’INARCASSA o altra Cassa competente. 

18 Norma di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa 

riferimento al capitolato speciale descrittivo e prestazionale d’appalto, 

all’offerta migliorativa presentata in sede di gara ed alle disposizioni del 

codice civile e alle normative in materia in vigore durante tutto il corso 

dell’appalto, nonché alle norme contenute nel D.Lgs.50/2016 e nei 

Decreti attuativi e nelle linee guida emanate da ANAC richiamate dallo 

stesso, e nel D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii. 

19 Domicilio speciale dell’appaltatore 

Per quanto concerne l’incarico affidato, il rappresentante legale 

dell’Operatore economico elegge domicilio speciale presso 

__________________, PEC ________________., Tel. _________. 

L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia 

o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode 

nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

Ogni variazione del domicilio dell’Appaltatore, deve essere 

tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. 

Per ciascuno dei rappresentanti devono essere comunicati al RUP, prima 

della consegna dell’appalto, i seguenti dati: nominativo, residenza, 

numeri telefonici fissi e mobili, e.mail. 

Le spese inerenti la registrazione della presente convenzione sono a 

carico della parte che ne formula richiesta. 

20 Trattamento dei dati 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n° 193/2003, i dati 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del presente procedimento. L’Operatore economico incaricato, 

ai sensi della Legge n. 196/2003, autorizza OIS  al trattamento dei dati 

personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all’affidamento 

del presente incarico e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi 

e dai regolamenti in materia. 

21 Riservatezza 

L’Appaltatore presta l’attività con correttezza e buona fede e si obbliga a 

mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali venga in possesso e 
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comunque a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni. L’Appaltatore è 

comunque obbligato a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma 

e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi 

da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del contratto, secondo 

quanto previsto dal codice per la protezione dei dati personali. 

L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di 

segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori. L’eventuale accertamento della divulgazione dei dati di cui 

al precedente capoverso comporta la facoltà della Stazione Appaltante di 

risolvere il presente contratto senza alcun preavviso fatto salvo il 

risarcimento dei danni che dovessero derivare. 

22 Comunicazioni e responsabile del procedimento 

Tutte le comunicazioni associate all’esecuzione delle prestazioni stabilite 

dalla presente convenzione di incarico devono essere trasmesse al 

Responsabile del procedimento ing. _________________, all’indirizzo 

____________________, facendo riferimento all’oggetto della presente. 

Il Responsabile addetto all’effettiva conduzione dell’appalto per 

l’operatore economico è il Sig………………………………………………., 

tel…………………., indirirzzo e-mail……….. 

…………………….pec………………………….. 

23 Documenti facenti parte integrante del contratto e modalità 

di registrazione 

Costituiscono parte integrante del contratto, pur se non materialmente 

allegati, i seguenti elaborati: 

− il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale d’appalto; 

− il Documento di indirizzo alla progettazione; 

− l’offerta tecnica, economica e tempo presentate in sede di gara; 

− ______________ 

ai quali le parti si riferiscono per ogni evenienza. 

L’operatore economico dà atto, senza riserva alcuna, della piena 

conoscenza e disponibilità della normativa e degli atti sopra menzionati 

nonché degli atti e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello 

stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra 

circostanza che interessi i servizi, che, consentono l’immediata 

esecuzione dei servizi in appalto. 
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Il presente atto è redatto in modalità elettronica e consta di …………………. 

pagine, che le parti, come sopra generalizzate, approvano e 

sottoscrivono, a mezzo di firma digitale valida alla data di stipula. 

Il corrispettivo dovuto all’appaltatore sarà soggetto all'imposta sul valore 

aggiunto e, pertanto, si chiede la registrazione a tassa fissa del presente 

atto ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n° 131/86. 

Le spese inerenti alla registrazione del presente contratto sono a carico 

dell'operatore economico contraente. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

PER LA SOCIETÀ OPERE 

INFRASTRUTTURE DELLA 

SARDEGNA S.R.L. 

(____________________) 

PER L’OPERATORE ECONOMICO 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(____________________) 
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