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PARTE I -  GENERALE 

Art. 1   PREMESSA 

1. In attuazione dell’articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il decreto n. 560 del 1 

dicembre 2017 che definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da 

parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori 

economici, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali 

quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, 

costruzione e gestione delle opere e relative verifiche; 

2. il D.M. 560/2017, così come integrato dalla relazione di accompagnamento, può essere 

considerato un atto di indirizzo obbligatorio nei confronti delle stazioni appaltanti e 

delle amministrazioni concedenti coinvolte nella progressiva digitalizzazione dei 

contenuti informativi principalmente degli appalti,  

3. in particolare, l’art. 3 del D.M. 560/2017, denominato “Adempimenti preliminari delle 

stazioni appaltanti”, prescrive che l’utilizzo dei metodi e degli strumenti di cui 

all’art. 23 co.13 del D.lgs 50/2016 sia subordinato all’adozione da parte delle 

stazioni appaltanti dei seguenti elementi: 

− Piano di Formazione del personale, in relazione al ruolo ricoperto, con particolare 

riferimento ai metodi ed agli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione 

per l’edilizia e le infrastrutture; 

− Piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di 

gestione digitale dei processi decisionali ed informativi, adeguati alla natura dell’opera, 

alla fase di processo ed al tipo di procedura in cui sono adottati; 

− Atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la 

gestione dei conflitti. 

4. La società Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. (OIS), intende avvalersi del 

supporto di professionalità da reperire sul mercato per un servizio di consulenza 

applicativa e tecnologica e di formazione sulla tematica di cui al DM 560/2017. 

5. L’appalto è di tipo misto servizi e forniture, in particolare: 

- Il servizio da erogarsi comprenderà: la consulenza specialistica finalizzata 

all’implementazione della   metodologia BIM nell’ambito dei processi aziendali di 

progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, comprensiva della redazione degli 

atti di programmazione quali Piano di Formazione del personale e Piano di acquisizione 

software ed hardware, Atto organizzativo, Linee Giuda BIM, Schema Capitolato 

informativo e quanto altro specificato nel presente Capitolato, oltre alla formazione  del 

personale tecnico  e all’affiancamento su progetti specifici. 

-  La fornitura è relativa all’acquisizione delle licenze software relative all’applicativo 

Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection IC Commercial New Single-

user ELD.  
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6. L’appalto è in parte a corpo in parte a misura come meglio specificato successivamente. 

7. Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed 

oneri generali, nonché clausole particolari, dirette a regolare il rapporto gestionale 

e contrattuale tra la Società Opere e Infrastrutture della Sardegna e il soggetto 

esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.  

8. Ai fini del presente Capitolato speciale, si intende per:  

OIS Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l, la Stazione Appaltante 

che bandisce la gara in oggetto, di seguito anche “Committente” o 

“Società”; 

CSDP il presente Capitolato special descrittivo e prestazionale. 

Codice Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici”; 

Decreto BIM Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° 

dicembre 2017 n. 560. 

Documenti di Gara  il Documento di indirizzo alla progettazione e relativi allegati, il DGUE 

(Documento di Gara Unico Europeo) e modelli integrativi, il presente 

Capitolato, che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti le 

informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell’Offerta 

e i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell’Aggiudicatario del 

servizio in appalto. 

RUP il Responsabile Unico del Procedimento (Responsabile di Progetto) ai 

sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 34 c.1 della LR 

8/2018.  

RP il Responsabile del Procedimento individuato per le singole fasi 

dell’attuazione dell’intervento, se nominato ai sensi dell’art. 34 c.2 

della LR 8/2018.  
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Art. 2   OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO  

1. Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento diretto secondo il criterio del massimo 

ribasso, ai sensi degli art. 1 co.2 lett. b) del L. n. 120/2020, dei seguenti servizi e 

forniture: 

FASE 1 a corpo: 

▪ Analisi e progettazione dei processi interni, secondo modalità BIM; 

▪ Elaborazione dei documenti di programmazione di ex. art. 3 Decreto BIM -

standardizzazione;  

▪ Formazione specifica relativa all’utilizzo degli applicativi software e BIM project 

management ; 

▪ Project coaching - Assistenza su progetti specifici dove applicare la metodologia 

appresa, compresa di assistenza telefonica dedicata; 

▪ Ottimizzazione del processo e aggiornamento degli standard documentali; 

▪ N. 1 Licenza con validità triennale del pacchetto software Architecture Engineering & 

Construction Collection; 

FASE 2, a misura, relativa alle seguenti prestazioni opzionali attivabili entro i tre anni 

successivi alla stipula del contratto sulla base delle esigenze operative e organizzative della 

stazione appaltante: 

▪ Formazione specifica relativa all’utilizzo degli applicativi software e BIM project 

management;  

▪ Project coaching Assistenza su progetti specifici, comprensivo di assistenza remota 

dedicata; 

▪ Sviluppo degli applicativi e assistenza remota a supporto del corretto funzionamento 

del sistema, dell’uso del software e della gestione dei processi per una durata di 3 

anni 

▪ Fornitura e configurazione di licenze con validità triennale/annuale del pacchetto 

Autodesk software Architecture Engineering & Construction Collection; 

Categoria:  

 Servizi di formazione informatica CPV: 80533100-0 

Pacchetti software e sistemi di informazione CPV: 48000000-8  

2. L’appalto è unico, in quanto è considerato un servizio integrato per il raggiungimento degli 

obiettivi di cui al Decreto BIM. 

Lotto Denominazione CIG 
Importo servizi a 

corpo fase 1 

unico 
SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER L’ELABORAZIONE DEL 

PIANO DI IMPLEMENTAZIONE BIM, FORMAZIONE E FORNITURA DELLE 
LICENZE SOFTWARE 

8649349497 
 

€ 34.420,00 

http://www.cpv.enem.pl/it/80533100-0
http://www.cpv.enem.pl/it/48000000-8
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3. Di seguito è riportato l’importo dei corrispettivi dei servizi e delle forniture a corpo relativi 

alla fase 1, IVA esclusa, come da stima allegata al presente capitolato: 

Corrispettivi a corpo – Fase 1 
Importo a base di gara  

[€] 

Analisi dei processi e degli standard aziendali in uso 1.700,00  

 Elaborazione dei documenti di programmazione di ex. art. 3 Decreto BIM - 
Standardizzazione 

5.100,00 

Formazione BIM  12.250,00  

Assistenza Progetto pilota - Project coaching 3.250,00  

Ottimizzazione 3.400,00  

Architecture Engineering & Construction Collection 
IC Commercial New Single-user ELD – Licenza Triennale 

8.427,95 

Totale 34.420,00 

4. Le prestazioni di cui alla Fase 1 saranno comprensivi di assistenza telefonica e da remoto 

dedicata. 

5. A seguito della conclusione della Fase 1, potranno essere attivate ulteriori prestazioni 

opzionali secondo le necessità della società (es. potenziamento dell’organigramma 

societario, l’individuazione di ulteriori interventi per i quali si ritiene necessaria 

l’attivazione del project coaching, etc.),  che verranno contabilizzate a misura sulla 

base dell’elenco prezzi posto a base di gara e allegato al presente capitolato, a 

seguito di ordine di servizio da parte del RUP, fino al raggiungimento dell’importo 

massimo presunto di € 75.000,00. 

6. I costi delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali sono pari a zero ai 

sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008 in quanto il contratto ha ad 

oggetto prestazioni di servizi di natura intellettuale e non sono presenti rischi da 

interferenze con le attività lavorative della Stazione appaltante, pertanto non è 

redatto il documento di valutazione dei rischi (DUVRI).  

2.2 Valore stimato dell’appalto 

1. Il valore massimo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c.4 del Codice, escluso IVA, 

è dettagliato nel seguente quadro riepilogativo: 

Importo a corpo implementazione BIM 
fase 1  

Importo opzionale a misura  
fase 2 

Valore massimo dell’appalto 

34.420,00 € 40.580,00 € 75.000,00 € 

2.3 Norme di riferimento 

1. L’appalto è disciplinato dal D.lgs. 50/2016, dalla L. 120/2020, dalle prescrizioni contenute 

nelle Linee Guida ANAC n. 3 – 4-15, nel Bando di Gara, nel Disciplinare e relativi 

allegati nonché nell’art. 1655 e seguenti del Codice Civile, oltre che nel presente 

Capitolato. 

2. Il presente appalto è regolato, altresì: 

- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 

2010, n. 136 e s.m.i.; 
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- dal vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-

2022, approvato con determinazione dall’Amministratore Unico di OIS n. 19 del 

28.09.2020; 

- dal Codice di comportamento del personale della Regione Sardegna, degli Enti, delle 

Agenzie e delle Società partecipate approvato con DGR n.3/7 del 31.01.2014;  

- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti 

collettivi di lavoro - applicabile al servizio in oggetto. 

Art. 3   PRESCRIZIONI GENERALI 

1. Il contraente svolgerà l’incarico seguendo le istruzioni della Stazione Appaltante e per essa 

del Responsabile Unico di Progetto (RUP), ovvero del Responsabile del 

Procedimento per le fasi di progettazione ed esecuzione, se nominato ai sensi 

dell’art. 34 c.2 della L.R. 8/2018. 

2. Il nominativo del RUP è indicato all’atto della pubblicazione della presente procedura di 

affidamento. Ogni variazione sarà tempestivamente comunicata dalla Stazione 

Appaltante. 

Art. 4   STRUTTURA OPERATIVA 

1. Per lo svolgimento dei servizi richiesti, la struttura minima dell’operatore dovrà essere 

costituita almeno dalle seguenti figure professionali:   

Struttura operativa minima 

Figura professionale  Funzioni 

BIM Manager 
 

Figura di riferimento che coordinerà tutte le attività di analisi dei processi e 
degli standard aziendali, la formazione del team di sviluppo e del/dei BIM 
Manager, l’assistenza al Progetto pilota e la definizione dei nuovi standard.  
Il Project Manager dovrà avere almeno 5 anni di esperienza di Project 
Management.  

BIM Specialist 

Figura che svolgerà operativamente le attività di analisi, implementazione, 
formazione e assistenza perviste dal contratto, con competenze specifiche 
nei seguenti ambiti: BIM (Building Information Modeling), BPM (Business 
Process Management) 

2. È ammessa la partecipazione di ulteriori figure, purché in aggiunta alle professionalità 

minime inderogabili di cui al presente articolo. 

PARTE II -  TECNICA 

Sono di seguito riportate le specifiche tecniche per l’esecuzione del servizio. 

Art. 5   SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE BIM – FASE 1  

5.1 Modalità di esecuzione del servizio 

1. L’obiettivo dell’appalto è l’implementazione del BIM nei processi di progettazione, 

realizzazione e manutenzione delle infrastrutture della Società OIS, in particolare, 

lo sviluppo delle competenze specifiche BIM all’interno della struttura tecnica e 

amministrativa attraverso la formazione specifica nel BIM project management, 
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nell’uso dei software di modellazione, nella gestione della contrattualistica e delle 

attività di coordinamento e verifica, nella definizione dei ruoli BIM; è previsto 

inoltre il supporto specialistico nella redazione dei documenti organizzativi (piani di 

formazione del personale e di acquisizione degli strumenti hardware e software e 

atto organizzativo, Linee Guida BIM e procedure) e nelle prime fasi di operatività 

della gestione delle gare e delle progettazioni BIM compliant. 

2. In osservanza delle misure di distanziamento anti-COVID, le prestazioni saranno rese 

preferibilmente in modalità remota. Al riguardo saranno privilegiate le modalità di 

assistenza remota mediante videoconferenza, la formazione in diretta attraverso 

aule virtuali e lo scambio documentale su piattaforme telematiche condivise. 

3. La formazione sarà erogata in esclusiva per il personale OIS, in modalità in diretta e 

interattiva, mediante l’impiego di aule virtuali sulla piattaforma telematica resa 

disponibile dall’aggiudicatario. Tutte le lezioni saranno registrate e rese disponibili 

esclusivamente alla stazione appaltante su supporto digitale. 

4. Tutta la documentazione prodotta nelle varie attività oggetto del presente incarico resterà 

di piena ed assoluta proprietà della Società OIS. 

5.2 Analisi 

1. L’aggiudicatario dovrà eseguire un’analisi dello stato di fatto delle risorse disponibili, sia in 

termini hardware e software che in termini di competenze informatiche del 

personale, in particolare dovrà essere predisposta: 

▪ La mappatura dei processi aziendali di progettazione interni ed esterni della Società e 

la verifica dello stato attuale degli standard progettuali e dei flussi di lavoro 

connessi; 

▪ L’elaborazione del piano di esecuzione BIM (BIM Implementation Plan) che deve 

contenere almeno le seguenti informazioni  

a) il piano di attuazione del progetto (PIP – Project Implementation Plan); 

b) obiettivi del progetto per la collaborazione e le informazioni di modellazione; 

c) le principali tappe del progetto coerenti con il programma di progetto; 

d) strategia di consegna del modello informativo di progetto (PIM – Project 

Information Model); 

e) l’articolazione e le modalità di erogazione della formazione; 

2. Il servizio di analisi si concluderà con l’approvazione del BIM Implementation Plan da parte 

della Società. 

5.3 Elaborazione dei documenti di programmazione ex. art. 3 Decreto BIM, 

standardizzazione e formazione BIM Management 

1. Sulla base del piano di lavoro individuato nel BIM Implementation Plan, l’aggiudicatario 

procederà alla redazione dei documenti di cui all’art. 3 del Decreto BIM: 

- Piano di formazione del personale in relazione al ruolo ricoperto; 

- Piano di acquisizione e manutenzione degli strumenti hardware e software; 



 

 

Pag. 10/23 
Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. 

Società in house della Regione Sardegna – Partita Iva 03824010924 
PEC: opereinfrastrutturesardegna@legalmail.it 

 

- Atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione dei gestori dei dati e la 

gestione dei conflitti 

2. Saranno inoltre predisposte le specifiche tecniche per l’affidamento degli incarichi 

professionali e dei lavori BIM compliant (standardizzazione): 

-  Schema di Capitolato informativo, che individui gli standard del BIM,  del BIM Operating 

Manual, dei template BIM, dei criteri di valutazione delle offerte; 

- Linee Guida BIM con definizione delle principali  procedure operative specifiche per 

Società. 

3. È prevista l’attivazione di un primo ciclo di formazione relativo al BIM Management del 

personale individuato in fase di analisi (fino a 8 persone per gruppo), della durata 

minima di 3 giornate, finalizzata ad assicurare un adeguato livello di conoscenza 

generale e performante della metodologia BIM per le attività di elaborazione dei 

documenti di cui ai punti 1 e 2, da erogare nelle modalità previste nel precedente 

cap. 5.1.3.  

4. Il servizio si concluderà con l’adozione da parte della società dei documenti di cui sopra.  

5.4 Formazione 

1. Formazione specialistica del personale identificato in fase di analisi, tale da permettere 

una conoscenza specifica e performante dei principali applicativi per le fasi di 

progettazione e realizzazione delle opere.  

2. In particolare, si stima il seguente fabbisogno formativo minimo, la cui articolazione potrà 

essere definita nel dettaglio a seguito dell’analisi di cui punto 5.2: 

Classificazione formazione BIM 
Durata minima della 

formazione (gg) 

Revit Architettonico 4 

Civil 3D Base 4 

BIM360 (ACDat) 1 

Navisworks 2 

BIM per la direzione lavori e sicurezza 1 

Interazione tra BIM e GIS 1 

Legal-BIM 1 

3.  La formazione sarà erogata in esclusiva per il personale OIS, in modalità in diretta e 

interattiva, mediante l’impiego di aule virtuali sulla piattaforma telematica resa 

disponibile dall’aggiudicatario. Tutte le lezioni saranno registrate e rese disponibili 

esclusivamente alla stazione appaltante su supporto digitale. 

4. Le lezioni saranno articolate orientativamente in due sessioni settimanali da erogare a 

giornate intere al fine di conferire il giusto tempo all’apprendimento e non 

impattare in maniera drastica sulle attività lavorative ordinarie della società; la 

calendarizzazione della formazione sarà predisposta di concerto con la Società. 

5. Ogni giornata di formazione si compone di due sessioni, con orario indicativo 9-14 e 15-

17,00, in coerenza con gli orari lavorativi del personale OIS,  
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6. Il servizio di formazione si concluderà con la consegna degli attestati ai singoli partecipanti 

a seguito di superamento del test finale di apprendimento.  

5.5 Project coaching  

1. L’attività di assistenza e supporto nella gestione di un progetto deve garantire alla Società 

l’immediata operatività nelle prime fasi di creazione e di gestione dei modelli 

informativi prodotti, e comprende le seguenti attività:  

▪ Consolidare quanto appreso durante le attività di formazione su tematiche specifiche 

della Società.  

▪ Sviluppare in modalità BIM un progetto pilota (a scelta della Società), comprensivo 

delle fasi di affidamento dell’incarico di progettazione, verifica e validazione degli 

elaborati, affidamento ed esecuzione dei lavori, collaudo e manutenzione dell’opera. 

2. Si stima un fabbisogno di 5 giornate lavorative, che potranno essere suddivise per 

frazioni orarie e saranno distribuite per tutto l’arco di tempo di sviluppo del 

progetto pilota; la calendarizzazione delle giornate di lavoro sarà stabilita di 

concerto con la Società,  prevedendo una frequenza maggiore nella fase iniziale 

dello sviluppo del progetto ed una frequenza minore in fase avanzata. 

3. Il servizio si concluderà con il collaudo dei lavori del progetto pilota.  

5.6 Ottimizzazione – Adeguamento in funzione della formazione dei documenti di 

programmazione ex. art. 3 Decreto BIM e standardizzazione 

1. Adeguamento e revisione della documentazione di cui al punto 5.3 - documenti di 

programmazione ex. art. 3 Decreto BIM e standardizzazione, in funzione della 

formazione acquisita e dell’esperienza maturata nel progetto pilota.  

2. Studio, analisi e sviluppo di una proposta di gestione del fascicolo digitale del fabbricato in 

un ambiente di Condivisione Dati ambiente (“in cloud”), che garantisca le seguenti 

principali funzioni: 

− Gestione di un modello BIM, anche “federato” cioè coordinato secondo le principali 

discipline di progettazione (architettonica, strutturale, impiantistica, ecc), che permetta 

di gestire modelli prodotti con diversi sistemi di BIM authoring, prevedendo la lettura del 

formato aperto basato sullo standard IFC (Industry Foundation Classes). 

− Accesso rapido e online da diversi dispositivi, basato sul meccanismo di autenticazione 

tramite “username” e “password”, aperto a tutti utenti profilati, definizione della 

profilazione, cioè definizione dei ruoli e assegnazione dei diversi permessi e gradi di 

accessibilità al fine di garantire un miglior controllo e gestione dell’ambiente di lavoro.  

− Archiviazione e gestione di dati e informazioni, immagazzinati attraverso varie modalità, 

organizzata secondo la norma UNI 11337, attraverso una struttura ad albero costituita 

da cartelle in cui sono permesse varie operazioni come la creazione, la modifica e 

l’eliminazione di cartelle e file all’interno di esse, ad esempio:  Cartella “BIM Share” 

condivisa a tutti gli utenti della piattaforma si può condividere tutta la documentazione, 

come la modulistica e le normative di riferimento, utili al processo a prescindere dalla 

peculiarità del progetto; Cartella “BIM Object Library” dove possono essere depositati 

oggetti BIM come famiglie che possono essere utili agli utenti partecipanti al progetto; 
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Cartella “BIM Project” sede del materiale informativo multimediale vero e proprio di 

progetto, dai modelli alla documentazione accessoria. Per ogni cartella dovrà essere 

individuato un indicatore dei permessi su visualizzazione e operazioni caratterizzati per 

ogni utente. 

− Comunicabilità degli utenti tramite sistemi informatizzati di automazione dei processi o 

“workflow procedurali”, integrati da funzionalità di notifica e comunicazione come quelli 

di posta elettronica e messaggistica istantanea, attività “logging and auditing”, che 

garantisca la tracciabilità di tutte le azioni compiute da ogni utente, garantendo la 

possibilità di ricostruire lo storico delle decisioni e rispettando uno dei requisiti chiave dei 

processi BIM e cioè quello di controllo delle varie operazioni e individuazione delle 

responsabilità.  

3. L’obiettivo del processo di ottimizzazione è la creazione del Fascicolo Digitale 

dell’immobile o infrastruttura, nel quale siano sviluppate molteplici funzioni 

quali: la gestione dell’immobile, la mappatura delle funzioni e destinazioni d’uso dei 

locali, l’analisi dello sfruttamento degli spazi etc.  Il fascicolo digitale dell’opera 

deve consentire l’inserimento e la gestione in maniera dinamica di informazioni di 

diversa natura a disposizione dei diversi utenti, dalla stazione appaltante al 

progettista, dall’impresa di costruzione all’utilizzatore finale, per tutta la durata del 

costruito, a partire dalla progettazione al fine vita. 

4. Il servizio si concluderà con l’adozione da parte della società dei documenti aggiornati.  

5. La documentazione prodotta nelle varie attività oggetto del presente incarico resterà di 

piena ed assoluta proprietà della Società OIS. 

5.7 Fornitura licenze software per iniziativa BIM  

1. L’aggiudicatario eseguirà la fornitura di una licenza triennale del pacchetto software 

Autodesk “Architecture Engineering & Construction Collection” IC Commercial New 

Single-user ELD, compresa l’installazione ed il settaggio secondo le necessità della 

stazione appaltante. 

2. Il pacchetto Autodesk Collection Architecture, Engineering & Construction di Autodesk 

comprende un set essenziale di strumenti BIM per la progettazione architettonica, 

le infrastrutture civili e le costruzioni, in particolare software desktop e servizi cloud 

quali Revit, AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, InfraWorks 360, Vehicle Tracking, 

Navisworks, 3ds Max e altri. 

5.8 Assistenza remota 

1. L’aggiudicatario dovrà predisporre un servizio di assistenza telefonica e da remoto a 

supporto del corretto funzionamento del sistema, con il quale attraverso un 

programma di controllo remoto si possano risolvere i problemi di configurazione, 

installazione di patch di aggiornamento o semplici interventi di help desk relativi 

agli applicativi forniti, manutenzione, aggiornamenti software.  

2. Il servizio di assistenza remota è da intendersi incluso nei compensi delle prestazioni di cui 

alla fase 1 di implementazione BIM, al termine della quale sarà attivato apposito 

servizio da contabilizzare a misura secondo l’elenco prezzi posto a base di gara.   
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3. L’assistenza remota deve essere garantita entro le 24 ore dalla richiesta della stazione 

appaltante per l’intera durata dell’appalto. 

Art. 6   SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE BIM – FASE 2  

1. A seguito della implementazione della Fase 1, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 

richiedere ulteriori servizi e forniture, di seguito rappresentate, per far fronte alle 

esigenze organizzative che dovessero manifestarsi nei tre anni successivi alla 

stipula del contratto d’appalto.  

2. Le prestazioni opzionali di cui alla fase 2 saranno rese a seguito di specifico ordinativo del 

RUP, nelle modalità di seguito descritte, e contabilizzati a misura sulla base 

dell’elenco prezzi posto a base di gara, al netto del ribasso d’asta, fino al 

raggiungimento dell’importo massimo complessivo dell’appalto di € 75.000,00 Iva 

esclusa. 

6.2 Standardizzazione, ottimizzazione e formazione personale  

1. Nel caso in cui, a seguito di implementazione della pianta organica della Società o in ogni 

caso in cui OIS lo ritesse opportuno, l’operatore economico dovrà provvedere 

all’esecuzione di ulteriori servizi relativi alla formazione del personale, 

configurazione e sviluppo modelli di gestione, a seguito di specifico ordinativo da 

parte della stazione appaltante. 

2. Questi verranno contabilizzati a misura sulla base del tariffario “a giornata” definito 

dall’elenco prezzi allegato, agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed in 

ragione delle giornate e delle figure professionali impiegate.  

6.3 Project coaching  

1. Nel caso in cui la stazione appaltante ritenesse necessario applicare il project coaching su 

un intervento ulteriore a quello definito nella fase - 1, l’aggiudicatario dovrà 

prevedere minimo 5 giornate, di assistenza e supporto alla gestione del progetto 

individuato, agli stessi patti e condizioni di cui al punto 5.5. 

6.4 Fornitura licenze software per iniziativa BIM  

1. Fornitura di licenza di durata annuale o triennale del pacchetto software “Architecture 

Engineering & Construction Collection” IC Commercial New Single-user ELD, 

compresa l’installazione e la configurazione secondo le necessità della stazione 

appaltante. 

6.5 Assistenza remota 

1. L’aggiudicatario dovrà predisporre un servizio di assistenza telefonica e da remoto a 

supporto del corretto funzionamento del sistema, con il quale attraverso un 

programma di controllo remoto si possano risolvere i problemi di configurazione, 

installazione di patch di aggiornamento o semplici interventi di help desk relativi 

agli applicativi forniti, manutenzione, aggiornamenti software.  

2. Il servizio di assistenza remota nella fase 2 sarà contabilizzato a misura secondo l’elenco 

prezzi posto a base di gara.   
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3. L’assistenza remota deve essere garantita entro le 24 ore dalla richiesta della stazione 

appaltante per l’intera durata dell’appalto. 

 

PARTE III -  AMMINISTRATIVA 

Sono di seguito riportate le prescrizioni amministrative che regolano le modalità di esecuzione 

del servizio.  

Art. 10   DURATA DELL’APPALTO 

1. L’appalto ha una durata complessiva di 3 anni dalla data di stipula del contratto o della 

consegna d’urgenza ai sensi dell’art. 32 c.8 del Codice, comprensivo delle 

prestazioni a corpo di cui alla Fase 1 e delle prestazioni opzionali di cui alla Fase 2. 

Art. 11   TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

1. Il termine massimo contrattuale previsto per l’erogazione delle prestazioni di cui alla Fase 

1 è il seguente: 

- Analisi (Rif. 5.2), dovrà essere consegnato il BIM Implementation Plan entro 5 giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell’OdS di avvio del servizio da 

parte del Responsabile del Procedimento;  

- Standardizzazione -  Elaborazione dei documenti di programmazione di ex. art. 3 

Decreto BIM (Rif. 5.3) e formazione BIM Management, redazione della 

Documentazione di cui all’art. 3 del DM 560/17, dello schema di Capitolato Informativo e 

delle Linee guida BIM, gli elaborati devono essere presentati entro 10 giorni naturali e 

consecutivi dalla data di approvazione del BIM Implementation Plan di cui al punto 5.2.  

-  Formazione (Rif. 5.4), la formazione del personale sarà erogata indicativamente entro 90 

giorni dall’approvazione del piano di formazione. 

- Project coaching (Rif. 5.5), le giornate dedicate al P.C. saranno distribuite durante l’arco di 

tempo di gestione del progetto pilota, secondo il cronoprogramma di avanzamento del 

progetto; 

- Ottimizzazione - Definizione standard BIM OIS (Rif. 5.6) e fascicolo dell’opera, 

l’aggiornamento della documentazione di cui al punto 5.3 deve essere presentata entro 10 

giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione da parte del RUP.  

- Fornitura licenze sw (rif. 5.7), l’installazione e configurazione delle licenze sw sarà 

completata entro 7 gg naturali e consecutivi dall’ordinativo da parte del RUP. 

- Assistenza remota (rif. 5.8), il servizio di assistenza remota deve essere erogato entro 24 

ore dalla richiesta del RUP. 

2. I termini di esecuzione dei servizi opzionali di cui alla Fase 2 saranno specificati nei singoli 

ordinativi, sulla base delle tempistiche di riferimento di cui ai punti precedenti. 



 

 

Pag. 15/23 
Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. 

Società in house della Regione Sardegna – Partita Iva 03824010924 
PEC: opereinfrastrutturesardegna@legalmail.it 

 

Art. 12   MODALITÀ DI PAGAMENTO 

1. A seguito dell’avvio del servizio potrà essere corrisposta l’anticipazione di prezzo per i 

servizi di implementazione BIM di cui alla Fase 1 nelle modalità disciplinate dall’art. 

35 c. 18 del D.lgs. 50/2016. 

2. Per gli eventuali servizi a misura l’anticipazione di prezzo sarà calcolata in riferimento 

all’importo dei singoli ordinativi. 

3.  Con riferimento alle prestazioni a corpo previste nella FASE 1: 

− Implementazione BIM - FASE 1 - Si procederà alla liquidazione dei corrispettivi a 

corpo relativi alla fase 1, a conclusione dei singoli servizi di cui ai punti 5.2, 5.3, 5.4, 

5.5 e 5.6 a seguito d’emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP. 

− Project coaching (Rif. 5.5) – si procederà alla liquidazione dei corrispettivi per le 

specifiche attività di assistenza al progetto secondo il seguente schema di ripartizione: 

70% alla pubblicazione della gara d’appalto dei lavori, a seguito della 

approvazione del progetto esecutivo posto a base di gara; 

30% al collaudo dell’opera. 

− Fornitura licenze software per iniziativa BIM (rif. 5.7) Il pagamento del 

corrispettivo per la fornitura della licenzia triennale del software definito al punto 6, 

sarà effettuato, a seguito della verifica della corretta installazione e configurazione del 

software da parte del RUP. 

4. Servizi e forniture a misura FASE 2: 

A seguito della conclusione della Fase 1 la stazione appaltante si riserva la facoltà di 

richiedere ulteriori servizi e forniture di seguito rappresentati per far fronte alle esigenze 

che dovessero manifestarsi.  

- Implementazione BIM - nel caso in cui si dovessero rendere necessari ulteriori servizi 

relativi alla formazione del personale, configurazione e sviluppo modelli di gestione, 

project coaching, questi verranno contabilizzati a misura sulla base del tariffario “a 

giornata” definito dall’elenco prezzi, al netto del ribasso d’asta, in ragione delle giornate 

e delle figure professionali richieste dalla stazione appaltante con specifico ordinativo.  

-  Assistenza telefonica e da remoto – Il pagamento del corrispettivo per detto servizio 

sarà disposto semestralmente in base al quantitativo di ore di assistenza 

effettivamente erogato. 

- Architecture Engineering & Construction Collection IC Commercial New Single-user ELD – 

Licenza Triennale e/o Licenza annuale. Il pagamento del corrispettivo sarà 

effettuato a seguito di installazione e verifica del software da parte del RUP. 

5. In ogni caso, l’Appaltatore provvederà ad emettere la fattura solo a seguito della 

comunicazione da parte del RUP nella quale sono riportati gli importi maturati, 

comprensivi di IVA, al netto del ribasso d’asta e di eventuali penali. 
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6. Il corrispettivo maturato sarà liquidato entro 15 giorni dalla data di ricezione della fattura 

autorizzata dal RUP e sarà subordinato alla verifica della regolarità fiscale e 

contributiva e al rispetto degli obblighi contrattuali. 

7. Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. I pagamenti saranno effettuati 

esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, 

ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni. 

Art. 13   PENALI 

1. Per ogni giorno di ritardo sui tempi di consegna degli elaborati relativi al servizio in 

appalto sarà applicata una penale calcolata nella misura dell’1 per mille 

dell’importo contrattuale, fino alla concorrenza del 10% dello stesso importo, oltre 

al quale la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il 

diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall’inadempimento 

contrattuale. 

2. Non conformità dei servizi: qualora, si riscontrino nei documenti elaborati elementi 

contrastanti rispetto alla normativa vigente, è applicata la penale del 0,5 per mille 

dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati 

conformi alle prescrizioni normative, fino al raggiungimento del termine massimo di 

7 giorni naturali e consecutivi, oltre il quale sarà applicata una penale dell’ 1 per 

mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo fino al raggiungimento del 

termine massimo di 20 giorni naturali e consecutivi, oltre i quali la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento. 

3. Non conformità dei servizi di formazione: qualora il calendario formativo non sia 

rispettato per responsabilità dell’operatore economico sarà applicata una penale 

forfettaria di € 500,00, per ogni giornata rimodulata. 

4. Non conformità nei servizi di assistenza remota: qualora l’operatore economico non 

si renda disponibile ad erogare l’assistenza remota entro le 24 ore successive alla 

richiesta, sarà applicata una penale forfettaria di € 500,00, per ogni giornata di 

ritardo. 

5. Termine essenziale: la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto 

qualora il ritardo accumulato nell’esecuzione dell’appalto, sia superiore a 20 giorni 

naturali e consecutivi oltre i termini indicati nel presente CSDP. 

6. La penale irrogata per ritardo nella consegna documentale è disapplicata e, se già 

addebitata, restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto alle 

attività, recuperi il ritardo accumulato nelle successive scadenze. 

13.1 Procedura di contestazione 

1. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo è regolata dalla seguente procedura: 

i. il RUP contesta il fatto all’Appaltatore mediante comunicazione via posta elettronica 

certificata (PEC); 
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ii. L’Appaltatore, entro 5 giorni dalla ricezione della contestazione, fornisce via PEC le 

proprie controdeduzioni; 

iii. Il RUP valuta le eventuali controdeduzioni fornite e adotta le decisioni conseguenti, 

dandone comunicazione scritta all’Appaltatore; 

iv. In caso di applicazione della penale contrattuale, il RUP provvede a detrarre il relativo 

importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa 

competenza, fatta salva comunque la facoltà per la stazione appaltante di avvalersi 

dell’incameramento anche parziale della garanzia definitiva; in tale ultimo caso, sarà 

onere del Contraente ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione.  

2. Grave inadempimento, costituisce grave inadempimento contrattuale con conseguente 

risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il 

verificarsi di uno dei seguenti casi: 

− omessa consegna della documentazione entro il termine di 20 giorni naturali e 

consecutivi oltre i termini massimi stabiliti nel CSDP, per singola attività, in assenza di 

provvedimento di proroga dei termini da parte del RUP; 

− reiterate non conformità nel calendario formativo e nei servizi di assistenza; 

Art. 14   GARANZIE 

1. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva 

da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste 

dall’art. 103 del Codice 

2. La società OIS, in caso di risoluzione del contratto, dispone l’escussione della garanzia 

definitiva, a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno 

ulteriore. 

Art. 15   RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 108 del D. lgs. 50/2016, e ferma restando 

l’applicazione delle eventuali penali, la Stazione Appaltante si riserva di procedere 

alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ. 

(clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:  

a. esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa “Antimafia”;  

b. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e in fase 

contrattuale; 

c. sospensione del servizio senza giustificato motivo; 

d. violazione dell’obbligo di riservatezza; 

e. manifesta incapacità nell’esecuzione dei servizi; 

f. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente; 

g. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie del personale, gli obblighi retributivi; 

h. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;  

i. fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto 
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previsto dall’art. 110 del d. lgs. 50/2016; 

j. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, tali da comportare 

l’irrogazione di penali superiori al 10% dell’importo contrattuale; 

k. violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto; 

l. omessa consegna della documentazione entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi 

oltre i termini massimi stabiliti nel CSDP, per singola attività, in assenza di provvedimento 

di proroga dei termini da parte del RUP; 

m. reiterate non conformità nel calendario formativo e nei servizi di assistenza; 

2. Nei casi di cui al comma 1, la risoluzione di diritto opera a seguito della comunicazione 

fatta dalla Stazione Appaltante, per iscritto, al Contraente, tramite PEC.  

3. Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della Stazione Appaltante, ai 

sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, Stazione Appaltante e Contraente 

convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo il risarcimento dei danni, ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., in tutti i casi in cui le transazioni 

da esso previste siano state eseguite in violazione degli obblighi di tracciabilità, 

secondo quanto disposto ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. 

4. In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente articolo, la Società OIS sarà tenuta a 

corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento 

della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli 

eventuali danni conseguenti all’inadempimento stesso. 

5. Nei casi di risoluzione di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al 

risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal 

Contraente il rimborso delle eventuali maggiori spese, rispetto a quelle che avrebbe 

sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto, avvalendosi 

anche della garanzia definitiva.  

6. Per effetto della risoluzione, la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi su eventuali 

crediti del Contraente e di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi, attraverso lo 

scorrimento della graduatoria o con le altre modalità previste dal D. lgs. 50/2016, 

con addebito al Contraente dell’eventuale maggior costo del nuovo affidamento.  

7. Resta ferma la responsabilità civile e penale in cui il Contraente può incorrere a norma 

di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

8. In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all’attività 

prestata fino al momento della cessazione del rapporto dovrà essere consegnata 

dal Contraente al RUP entro il minor tempo possibile.  

Art. 16   FACOLTÀ DI RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE 

1. È facoltà della Stazione Appaltante recedere, ex art. 2237 del codice civile, 

unilateralmente dal contratto, in qualunque momento, anche a prestazione del 

servizio già avviata, rimborsando all’operatore economico aggiudicatario le spese 

sostenute e pagando il compenso per le prestazioni regolarmente svolte. 

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Contraente, 

da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione 



 

 

Pag. 19/23 
Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. 

Società in house della Regione Sardegna – Partita Iva 03824010924 
PEC: opereinfrastrutturesardegna@legalmail.it 

 

appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi. Il termine 

decorre dalla ricezione della PEC. 

3. È fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto con OIS.  

4. In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all’attività 

prestata fino al momento della cessazione del rapporto dovrà essere consegnata 

dal Contraente al RUP entro il minor tempo possibile.  

Art. 17   SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

1. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del Codice, le seguenti categorie di servizi, per le loro 

specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: 

• affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare 

comunicazione alla stazione appaltante;  

• prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di 

cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della 

procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. Si precisa che tali contratti 

dovranno essere depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla 

sottoscrizione del contratto di appalto.  

2. Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del codice, la stazione appaltante corrisponde 

direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi 

eseguite nei seguenti casi:  

a. quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;  

b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

3. È vietata la cessione totale o parziale del contratto; ogni atto contrario è nullo. 

4. È ammessa la sostituzione, con un nuovo contraente, di quello a cui la stazione appaltante 

ha aggiudicato l’appalto, quando ricorra una delle circostanze di cui alla lett. d) del 

comma 1 dell’art. 106 del codice. 

5. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti 

i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il 

nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio 

o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali 

modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 

Art. 18   SICUREZZA 

1. Per quanto attiene ai Servizi di Formazione e Consulenza, non viene redatto il 

documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure 

di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto: 

− trattasi di Contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale ai 

sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. n. 81/2008;  

− il servizio nonostante sia in parte da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione 

Regionale, non determina rischi da interferenze con le attività lavorative del 
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Committente. 

Art. 19   SPESE CONTRATTUALI 

1. Il contratto d’appalto è sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto delegato in 

modalità elettronica secondo le norme vigenti nella Società OIS, mediante 

scrittura privata, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice.  

2. Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al presente contratto sono 

a carico del Contraente. 

3. Si intendono, altresì, a carico del Contraente le spese per tutte le attrezzature ed ogni 

altro onere necessario per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel 

presente Capitolato. 

4. Le spese relative alla pubblicazione del bando, se previsto ai sensi dell’art. 216, comma 

11 del Codice e dell’art. 5, comma 2 del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 

20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione 

appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

Art. 20   PATTO DI INTEGRITÀ 

1. OIS adotta la misura preventiva dei patti di integrità, in conformità a quanto stabilito dalla 

Giunta Regionale con la Delibera n. 30/16 del 16.06.2015, attraverso l’applicazione 

dei medesimi quale strumento di prevenzione della corruzione, anche alle 

procedure relative ai servizi di ingegneria e architettura.  

2. L’operatore economico concorrente deve accettare e sottoscrivere il patto di integrità 

allegato alla documentazione di gara, secondo il modello adottato dalla Giunta 

Regionale con deliberazione n. 30/16 del 16.06.2015. 

Art. 21   RISERVATEZZA 

1. L’Appaltatore si impegna a non divulgare, copiare, modificare, estrapolare, esportare i dati 

o la documentazione e le informazioni a cui può avere accesso nell’ambito dello 

svolgimento dell’incarico e ad operare secondo le regole di riservatezza e 

discrezione associate alla specificità delle attività da svolgere. 

2. Il Contraente si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 

possesso, a non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a 

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del 

servizio. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico 

dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Contraente 

ha sviluppato in fase di offerta migliorativa.  

3. Il Contraente si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze della 

Stazione Appaltante, di cui venga eventualmente in possesso, siano adottate le 

necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che 

non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino 

altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno 

essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative, 

strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto.  
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4. Il Contraente è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e 

consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli 

obblighi di riservatezza, OIS si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il 

contratto, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno. 

5. Il Contraente si impegna, altresì, al rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e dei relativi regolamenti di attuazione, a 

pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita 

in sede di offerta sono utilizzati da OIS esclusivamente ai fini del procedimento di 

gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l’assoluta sicurezza 

e riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

Art. 22   CONTROVERSIE 

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 206 del D.lgs. 50/2016 in materia di accordo bonario, 

qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia 

del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo 

svolgimento del servizio tra OIS e il Contraente, saranno demandate al giudice 

ordinario. Il Foro competente è quello di Cagliari.  

2. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette 

controversie. 

PARTE IV -   OFFERTE 

Sono di seguito riportati i requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e i criteri 

di aggiudicazione. 

Art. 1   REQUISITI SPECIALI 

1. Il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

a) Iscrizione alla camera di commercio per categoria attinente al settore di attività oggetto 

dell'appalto. 

b) Servizi di formazione svolti nel quinquennio - espletamento, nel quinquennio 

precedente alla data di pubblicazione del bando, di almeno 10 servizi di formazione 

attinente agli argomenti in oggetto per un per totale minimo di 20 iscritti formati  

c) Servizi di implementazione BIM - espletamento, nel quinquennio precedente alla data di 

pubblicazione del bando, di almeno 5 servizi di implementazione BIM verso pubbliche 

amministrazioni o società e aziende a partecipazione pubblica, con espletamento delle 

attività di cui al CDSP. 

d) Servizi di Project coaching - espletamento, nel quinquennio precedente alla data di 

pubblicazione del bando, di almeno 3 servizi di Project coaching o progettazione BIM, fino 

all’approvazione del progetto e all’affidamento dei lavori, di importo complessivo superiore 

a €. 5.000.000,00. 

e) Al fine di dimostrare la competenza richiesta è requisito indispensabile la presenza 

all’interno dell’organigramma dell’operatore economico di minimo 1 BIM Manager e 1 BIM 
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Specialist certificati secondo le norme UNI 11337-7. 

f) Certificazione del sistema qualità conforme alla UNI EN ISO 9001. 

1.3 Struttura operativa minima 

1. Il servizio deve essere svolto da professionisti certificati secondo le norme UNI 

11337-7 (Esperto in Building Information Modeling).  

2. Per lo svolgimento dei servizi in oggetto si stima che il personale tecnico occorrente sia 

almeno di due unità. In particolare, la struttura operativa indicata in sede di 

offerta dal concorrente dovrà essere costituita almeno dalle seguenti figure 

professionali:   

STRUTTURA OPERATIVA MINIMA 

ATTIVITÀ / PRESTAZIONI FIGURE PROFESSIONALI 
TITOLO, ISCRIZIONE AD ALBI, 

QUALIFICHE 

Formazione/consulenza/ 

implementazione BIM/ 

project coaching 

BIM Manager 

 

Certificazione secondo le norme 

UNI 11337 oppure esperienza 

minima 5 anni dimostrabile 

Formazione/consulenza/ 

implementazione BIM 
BIM Specialist 

Certificazione secondo le norme 

UNI 11337 oppure esperienza 

minima 3 anni dimostrabile 

3. È ammessa la partecipazione di ulteriori figure professionali, purché in aggiunta alle 

professionalità minime inderogabili di cui al presente articolo, fermi restando i limiti 

delle singole competenze professionali. 

4. Eventuali titoli equipollenti devono essere indicati in sede di offerta con il riferimento 

legislativo che ne sancisce l’equipollenza.  

5. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione 

dell'offerta. I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi 

ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca 

precedente.  

Art. 2   CRITERI DI SELEZIONE 

1. L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 

2 lett. a) della Legge 120/2020. 

Art. 3   OFFERTA ECONOMICA 

1. L’offerta economica deve contenere la dichiarazione del ribasso unico percentuale 

offerto da applicare: 

− sull’importo delle prestazioni a corpo di cui alla Fase 1; 

− sull’elenco prezzi posto a base di gara relativo alle prestazioni a misura di cui alla Fase 2.  
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2. In caso di discordanza fra il ribasso percentuale indicato in cifra e quello indicato in lettere, 

sarà tenuto valido quello espresso in lettere. Si procederà al troncamento alla terza 

cifra decimale dei ribassi percentuali espressi con più di tre cifre decimali, fatta 

eccezione per il caso in cui ciò determini un’uguaglianza tra due o più ribassi 

percentuali offerti.  

3. L’operatore economico, con le modalità indicate nella Lettera di Invito, correda l’offerta 

con l’attestazione di presa visione degli elaborati e condizioni e, pertanto, 

attesta di aver esaminato attentamente tutti gli elaborati predisposti 

dall’amministrazione, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e 

particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del 

servizio e di aver valutato lo stesso realizzabile e il corrispettivo nel complesso 

remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto. 

4. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base dell’affidamento, 

condizionate o espresse in modo indeterminato. 
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