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PARTE I - GENERALE

Art. 1 PREMESSA

1. In attuazione dell’articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, |l
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il decreto n. 560 del 1
dicembre 2017 che definisce le modalita e i tempi di progressiva introduzione, da
parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori
economici, dell'obbligatorieta dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali
quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione,
costruzione e gestione delle opere e relative verifiche;

2. il D.M. 560/2017, cosi come integrato dalla relazione di accompagnamento, pud essere
considerato un atto di indirizzo obbligatorio nei confronti delle stazioni appaltanti e
delle amministrazioni concedenti coinvolte nella progressiva digitalizzazione dei
contenuti informativi principalmente degli appalti,

3. in particolare, l'art. 3 del D.M. 560/2017, denominato “Adempimenti preliminari delle
stazioni appaltanti”, prescrive che l'utilizzo dei metodi e degli strumenti di cui
all'art. 23 co.13 del D.lgs 50/2016 sia subordinato all’adozione da parte delle
stazioni appaltanti dei seguenti elementi:

- Piano di Formazione del personale, in relazione al ruolo ricoperto, con particolare
riferimento ai metodi ed agli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione
per |'edilizia e le infrastrutture;

- Piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di
gestione digitale dei processi decisionali ed informativi, adeguati alla natura dell’'opera,
alla fase di processo ed al tipo di procedura in cui sono adottati;

— Atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la
gestione dei conflitti.

4, La societa Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. (OIS), intende avvalersi del
supporto di professionalita da reperire sul mercato per un servizio di consulenza
applicativa e tecnologica e di formazione sulla tematica di cui al DM 560/2017.

5. L'appalto ¢ di tipo misto servizi e forniture, in particolare:

-1l servizio da erogarsi comprendera: la consulenza specialistica finalizzata
all'implementazione della metodologia BIM nell'ambito dei processi aziendali di
progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, comprensiva della redazione degli
atti di programmazione quali Piano di Formazione del personale e Piano di acquisizione
software ed hardware, Atto organizzativo, Linee Giuda BIM, Schema Capitolato
informativo e quanto altro specificato nel presente Capitolato, oltre alla formazione del
personale tecnico e all’affiancamento su progetti specifici.

- La fornitura e relativa all’acquisizione delle licenze software relative all’applicativo
Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection IC Commercial New Single-
user ELD.
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6. L'appalto € in parte a corpo in parte a misura come meglio specificato successivamente.

7. Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed
oneri generali, nonché clausole particolari, dirette a regolare il rapporto gestionale
e contrattuale tra la Societa Opere e Infrastrutture della Sardegna e il soggetto
esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

8. Ai fini del presente Capitolato speciale, si intende per:

oIS

CSDP

Codice

Decreto BIM

Documenti di Gara

RUP

RP

Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l, la Stazione Appaltante
che bandisce la gara in oggetto, di seguito anche “Committente” o
“Societa”;

il presente Capitolato special descrittivo e prestazionale.

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici”;

Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1°
dicembre 2017 n. 560.

il Documento di indirizzo alla progettazione e relativi allegati, il DGUE
(Documento di Gara Unico Europeo) e modelli integrativi, il presente
Capitolato, che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti le
informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell’Offerta
e i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell’Aggiudicatario del
servizio in appalto.

il Responsabile Unico del Procedimento (Responsabile di Progetto) ai
sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 34 c.1 della LR
8/2018.

il Responsabile del Procedimento individuato per le singole fasi
dell’attuazione dell’intervento, se nominato ai sensi dell’art. 34 c.2
della LR 8/2018.
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Art. 2 OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha per oggetto I'affidamento diretto secondo il criterio del massimo
ribasso, ai sensi degli art. 1 co.2 lett. b) del L. n. 120/2020, dei seguenti servizi e

forniture:
FASE 1 a corpo:

* Analisi e progettazione dei processi interni, secondo modalita BIM;

» Elaborazione dei documenti di programmazione di ex. art. 3 Decreto BIM -
standardizzazione;

» Formazione specifica relativa all’utilizzo degli applicativi software e BIM project
management ;

Project coaching - Assistenza su progetti specifici dove applicare la metodologia
appresa, compresa di assistenza telefonica dedicata;

= QOttimizzazione del processo e aggiornamento degli standard documentali;

N. 1 Licenza con validita triennale del pacchetto software Architecture Engineering &
Construction Collection;

FASE 2, a misura, relativa alle seguenti prestazioni opzionali attivabili entro i tre anni

successivi alla stipula del contratto sulla base delle esigenze operative e organizzative della

stazione appaltante:

= Formazione specifica relativa all’utilizzo degli applicativi software e BIM project
management;

Project coaching Assistenza su progetti specifici, comprensivo di assistenza remota
dedicata;

Sviluppo degli applicativi e assistenza remota a supporto del corretto funzionamento
del sistema, dell’'uso del software e della gestione dei processi per una durata di 3

anni

» Fornitura e configurazione di licenze con validita triennale/annuale del pacchetto
Autodesk software Architecture Engineering & Construction Collection;

Categoria:
Servizi di formazione informatica CPV: 80533100-0
Pacchetti software e sistemi di informazione CPV: 48000000-8

2. L’appalto € unico, in quanto & considerato un servizio integrato per il raggiungimento degli
obiettivi di cui al Decreto BIM.

Importo servizi a

Lotto Denominazione (o[ c]
corpo fase 1
SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER L'ELABORAZIONE DEL 8649349497
unico | PIANO DI IMPLEMENTAZIONE BIM, FORMAZIONE E FORNITURA DELLE €34.420,00

LICENZE SOFTWARE
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3. Di seguito & riportato I'importo dei corrispettivi dei servizi e delle forniture a corpo relativi
alla fase 1, IVA esclusa, come da stima allegata al presente capitolato:

Corrispettivi a corpo — Fase 1 Importo a[téz]:\se ClizER
Analisi dei processi e degli standard aziendali in uso 1.700,00
Elaborazione dei documenti di programmazione di ex. art. 3 Decreto BIM -
Standardizzazione >-100,00
Formazione BIM 12.250,00
Assistenza Progetto pilota - Project coaching 3.250,00
Ottimizzazione 3.400,00
Architecture Engineering & Construction Collection 8.427,95
IC Commercial New Single-user ELD — Licenza Triennale
Totale 34.420,00

4. Le prestazioni di cui alla Fase 1 saranno comprensivi di assistenza telefonica e da remoto
dedicata.

5. A seguito della conclusione della Fase 1, potranno essere attivate ulteriori prestazioni
opzionali secondo le necessita della societa (es. potenziamento dell’organigramma
societario, l'individuazione di ulteriori interventi per i quali si ritiene necessaria
|’attivazione del project coaching, etc.), che verranno contabilizzate a misura sulla
base dell’elenco prezzi posto a base di gara e allegato al presente capitolato, a
seguito di ordine di servizio da parte del RUP, fino al raggiungimento dell'importo
massimo presunto di € 75.000,00.

6. I costi delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali sono pari a zero ai
sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008 in quanto il contratto ha ad
oggetto prestazioni di servizi di natura intellettuale e non sono presenti rischi da
interferenze con le attivita lavorative della Stazione appaltante, pertanto non &
redatto il documento di valutazione dei rischi (DUVRI).

2.2 Valore stimato dell’appalto

1. Il valore massimo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c.4 del Codice, escluso IVA,
€ dettagliato nel seguente quadro riepilogativo:

Importo a corpo implementazione BIM Importo opzionale a misura Valore massimo delPappalto
fase 1 fase 2
34.420,00 € 40.580,00 € 75.000,00 €

2.3 Norme di riferimento

1. L'appalto € disciplinato dal D.Igs. 50/2016, dalla L. 120/2020, dalle prescrizioni contenute
nelle Linee Guida ANAC n. 3 - 4-15, nel Bando di Gara, nel Disciplinare e relativi
allegati nonché nell’art. 1655 e seguenti del Codice Civile, oltre che nel presente
Capitolato.

2. Il presente appalto € regolato, altresi:

- dalle norme in materia di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i.;
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- dal vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-
2022, approvato con determinazione dall’Amministratore Unico di OIS n. 19 del
28.09.2020;

- dal Codice di comportamento del personale della Regione Sardegna, degli Enti, delle
Agenzie e delle Societa partecipate approvato con DGR n.3/7 del 31.01.2014;

- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti
collettivi di lavoro - applicabile al servizio in oggetto.

Art. 3 PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il contraente svolgera l'incarico seguendo le istruzioni della Stazione Appaltante e per essa
del Responsabile Unico di Progetto (RUP), ovvero del Responsabile del
Procedimento per le fasi di progettazione ed esecuzione, se nominato ai sensi
dell’art. 34 c.2 della L.R. 8/2018.

2. Il nominativo del RUP €& indicato all’atto della pubblicazione della presente procedura di
affidamento. Ogni variazione sara tempestivamente comunicata dalla Stazione
Appaltante.

Art. 4 STRUTTURA OPERATIVA

1. Per lo svolgimento dei servizi richiesti, la struttura minima dell’operatore dovra essere
costituita almeno dalle seguenti figure professionali:

Struttura operativa minima

Figura professionale Funzioni

Figura di riferimento che coordinera tutte le attivita di analisi dei processi e
degli standard aziendali, la formazione del team di sviluppo e del/dei BIM

BIM Manager . . o . ;
8 Manager, 'assistenza al Progetto pilota e la definizione dei nuovi standard.
Il Project Manager dovra avere almeno 5 anni di esperienza di Project
Management.
Figura che svolgera operativamente le attivita di analisi, implementazione,
. formazione e assistenza perviste dal contratto, con competenze specifiche
BIM Specialist P P P

nei seguenti ambiti: BIM (Building Information Modeling), BPM (Business
Process Management)

2. E ammessa la partecipazione di ulteriori figure, purché in aggiunta alle professionalita
minime inderogabili di cui al presente articolo.

PARTE II - TECNICA

Sono di seguito riportate le specifiche tecniche per I'esecuzione del servizio.
Art. 5 SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE BIM - FASE 1

5.1 Modalita di esecuzione del servizio

1. L'obiettivo dell’appalto & limplementazione del BIM nei processi di progettazione,
realizzazione e manutenzione delle infrastrutture della Societa OIS, in particolare,
lo sviluppo delle competenze specifiche BIM all'interno della struttura tecnica e
amministrativa attraverso la formazione specifica nel BIM project management,
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nell'uso dei software di modellazione, nella gestione della contrattualistica e delle
attivita di coordinamento e verifica, nella definizione dei ruoli BIM; & previsto
inoltre il supporto specialistico nella redazione dei documenti organizzativi (piani di
formazione del personale e di acquisizione degli strumenti hardware e software e
atto organizzativo, Linee Guida BIM e procedure) e nelle prime fasi di operativita
della gestione delle gare e delle progettazioni BIM compliant.

2. In osservanza delle misure di distanziamento anti-COVID, le prestazioni saranno rese
preferibilmente in modalita remota. Al riguardo saranno privilegiate le modalita di
assistenza remota mediante videoconferenza, la formazione in diretta attraverso
aule virtuali e lo scambio documentale su piattaforme telematiche condivise.

3. La formazione sara erogata in esclusiva per il personale OIS, in modalita in diretta e
interattiva, mediante lI'impiego di aule virtuali sulla piattaforma telematica resa
disponibile dall’aggiudicatario. Tutte le lezioni saranno registrate e rese disponibili
esclusivamente alla stazione appaltante su supporto digitale.

4, Tutta la documentazione prodotta nelle varie attivita oggetto del presente incarico restera
di piena ed assoluta proprieta della Societa OIS.

5.2 Analisi

1. L'aggiudicatario dovra eseguire un’analisi dello stato di fatto delle risorse disponibili, sia in
termini hardware e software che in termini di competenze informatiche del
personale, in particolare dovra essere predisposta:

* La mappatura dei processi aziendali di progettazione interni ed esterni della Societa e
la verifica dello stato attuale degli standard progettuali e dei flussi di lavoro
connessi;

» |'elaborazione del piano di esecuzione BIM (BIM Implementation Plan) che deve
contenere almeno le seguenti informazioni

a) il piano di attuazione del progetto (PIP - Project Implementation Plan);
b) obiettivi del progetto per la collaborazione e le informazioni di modellazione;
¢) le principali tappe del progetto coerenti con il programma di progetto;

d) strategia di consegna del modello informativo di progetto (PIM - Project
Information Model);

e) l'articolazione e le modalita di erogazione della formazione;

2. Il servizio di analisi si concludera con I'approvazione del BIM Implementation Plan da parte
della Societa.

5.3 Elaborazione dei documenti di programmazione ex. art. 3 Decreto BIM,
standardizzazione e formazione BIM Management

1. Sulla base del piano di lavoro individuato nel BIM Implementation Plan, l'aggiudicatario
procedera alla redazione dei documenti di cui all’art. 3 del Decreto BIM:

- Piano di formazione del personale in relazione al ruolo ricoperto;

- Piano di acquisizione e manutenzione degli strumenti hardware e software;
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- Atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione dei gestori dei dati e la
gestione dei conflitti

2. Saranno inoltre predisposte le specifiche tecniche per I'affidamento degli incarichi
professionali e dei lavori BIM compliant (standardizzazione):

- Schema di Capitolato informativo, che individui gli standard del BIM, del BIM Operating
Manual, dei template BIM, dei criteri di valutazione delle offerte;

- Linee Guida BIM con definizione delle principali procedure operative specifiche per
Societa.

3. E prevista I'attivazione di un primo ciclo di formazione relativo al BIM Management del
personale individuato in fase di analisi (fino a 8 persone per gruppo), della durata
minima di 3 giornate, finalizzata ad assicurare un adeguato livello di conoscenza
generale e performante della metodologia BIM per le attivita di elaborazione dei
documenti di cui ai punti 1 e 2, da erogare nelle modalita previste nel precedente
cap. 5.1.3.

4. 1l servizio si concludera con l'adozione da parte della societa dei documenti di cui sopra.

5.4 Formazione

1. Formazione specialistica del personale identificato in fase di analisi, tale da permettere
una conoscenza specifica e performante dei principali applicativi per le fasi di
progettazione e realizzazione delle opere.

2. In particolare, si stima il seguente fabbisogno formativo minimo, la cui articolazione potra
essere definita nel dettaglio a seguito dell’analisi di cui punto 5.2:

Classificazione formazione BIM Durata m.|n|ma della
formazione (gg)

Revit Architettonico 4
Civil 3D Base 4
BIM360 (ACDat) 1
Navisworks 2
BIM per la direzione lavori e sicurezza 1
Interazione tra BIM e GIS 1
Legal-BIM 1

3. La formazione sara erogata in esclusiva per il personale OIS, in modalita in diretta e
interattiva, mediante l'impiego di aule virtuali sulla piattaforma telematica resa
disponibile dall’aggiudicatario. Tutte le lezioni saranno registrate e rese disponibili
esclusivamente alla stazione appaltante su supporto digitale.

4. Le lezioni saranno articolate orientativamente in due sessioni settimanali da erogare a
giornate intere al fine di conferire il giusto tempo all’'apprendimento e non
impattare in maniera drastica sulle attivita lavorative ordinarie della societa; la
calendarizzazione della formazione sara predisposta di concerto con la Societa.

5. Ogni giornata di formazione si compone di due sessioni, con orario indicativo 9-14 e 15-
17,00, in coerenza con gli orari lavorativi del personale OIS,

Pag. 10/23
Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.
Societa in house della Regione Sardegna - Partita Iva 03824010924
PEC: opereinfrastrutturesardegna@legalmail.it



- INFRASTRUTTURE
ooy DELLA SARDEGNA
o

L
sS4 A A
o

Y REGIONE AUTONORMA
DE SARDIGHA

" REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

6. Il servizio di formazione si concludera con la consegna degli attestati ai singoli partecipanti
a seguito di superamento del test finale di apprendimento.

5.5 Project coaching

1. L'attivita di assistenza e supporto nella gestione di un progetto deve garantire alla Societa
I'immediata operativita nelle prime fasi di creazione e di gestione dei modelli
informativi prodotti, e comprende le seguenti attivita:

= Consolidare quanto appreso durante le attivita di formazione su tematiche specifiche
della Societa.

= Sviluppare in modalita BIM un progetto pilota (a scelta della Societa), comprensivo
delle fasi di affidamento dell'incarico di progettazione, verifica e validazione degli
elaborati, affidamento ed esecuzione dei lavori, collaudo e manutenzione dell'opera.

2. Si stima un fabbisogno di 5 giornate lavorative, che potranno essere suddivise per
frazioni orarie e saranno distribuite per tutto I'arco di tempo di sviluppo del
progetto pilota; la calendarizzazione delle giornate di lavoro sara stabilita di
concerto con la Societa, prevedendo una frequenza maggiore nella fase iniziale
dello sviluppo del progetto ed una frequenza minore in fase avanzata.

3. Il servizio si concludera con il collaudo dei lavori del progetto pilota.

5.6 Ottimizzazione - Adeguamento in funzione della formazione dei documenti di
programmazione ex. art. 3 Decreto BIM e standardizzazione

1. Adeguamento e revisione della documentazione di cui al punto 5.3 - documenti di
programmazione ex. art. 3 Decreto BIM e standardizzazione, in funzione della
formazione acquisita e dell’esperienza maturata nel progetto pilota.

2. Studio, analisi e sviluppo di una proposta di gestione del fascicolo digitale del fabbricato in
un ambiente di Condivisione Dati ambiente (“in cloud”), che garantisca le seguenti
principali funzioni:

—Gestione di un modello BIM, anche “federato” cioé coordinato secondo le principali
discipline di progettazione (architettonica, strutturale, impiantistica, ecc), che permetta
di gestire modelli prodotti con diversi sistemi di BIM authoring, prevedendo la lettura del
formato aperto basato sullo standard IFC (Industry Foundation Classes).

—Accesso rapido e online da diversi dispositivi, basato sul meccanismo di autenticazione
tramite “username” e "“password”, aperto a tutti utenti profilati, definizione della
profilazione, cioé definizione dei ruoli e assegnazione dei diversi permessi e gradi di
accessibilita al fine di garantire un miglior controllo e gestione dell’'ambiente di lavoro.

—Archiviazione e gestione di dati e informazioni, immagazzinati attraverso varie modalita,
organizzata secondo la norma UNI 11337, attraverso una struttura ad albero costituita
da cartelle in cui sono permesse varie operazioni come la creazione, la modifica e
I’eliminazione di cartelle e file all'interno di esse, ad esempio: Cartella "BIM Share”
condivisa a tutti gli utenti della piattaforma si pud condividere tutta la documentazione,
come la modulistica e le normative di riferimento, utili al processo a prescindere dalla
peculiarita del progetto; Cartella “BIM Object Library” dove possono essere depositati
oggetti BIM come famiglie che possono essere utili agli utenti partecipanti al progetto;
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Cartella "BIM Project” sede del materiale informativo multimediale vero e proprio di
progetto, dai modelli alla documentazione accessoria. Per ogni cartella dovra essere
individuato un indicatore dei permessi su visualizzazione e operazioni caratterizzati per
ogni utente.

—Comunicabilita degli utenti tramite sistemi informatizzati di automazione dei processi o
“workflow procedurali”, integrati da funzionalita di notifica e comunicazione come quelli
di posta elettronica e messaggistica istantanea, attivita “logging and auditing”, che
garantisca la tracciabilita di tutte le azioni compiute da ogni utente, garantendo la
possibilita di ricostruire lo storico delle decisioni e rispettando uno dei requisiti chiave dei
processi BIM e cioé quello di controllo delle varie operazioni e individuazione delle
responsabilita.

3. L'obiettivo del processo di ottimizzazione & la creazione del Fascicolo Digitale
dell'immobile o infrastruttura, nel quale siano sviluppate molteplici funzioni
quali: la gestione dell'immobile, la mappatura delle funzioni e destinazioni d’'uso dei
locali, I'analisi dello sfruttamento degli spazi etc. Il fascicolo digitale dell’opera
deve consentire l'inserimento e la gestione in maniera dinamica di informazioni di
diversa natura a disposizione dei diversi utenti, dalla stazione appaltante al
progettista, dall'impresa di costruzione all’utilizzatore finale, per tutta la durata del
costruito, a partire dalla progettazione al fine vita.

4, 1l servizio si concludera con |'adozione da parte della societa dei documenti aggiornati.

5. La documentazione prodotta nelle varie attivita oggetto del presente incarico restera di
piena ed assoluta proprieta della Societa OIS.

5.7 Fornitura licenze software per iniziativa BIM

1. L'aggiudicatario eseguira la fornitura di una licenza triennale del pacchetto software
Autodesk “Architecture Engineering & Construction Collection” IC Commercial New
Single-user ELD, compresa l'installazione ed il settaggio secondo le necessita della
stazione appaltante.

2. Il pacchetto Autodesk Collection Architecture, Engineering & Construction di Autodesk
comprende un set essenziale di strumenti BIM per la progettazione architettonica,
le infrastrutture civili e le costruzioni, in particolare software desktop e servizi cloud
quali Revit, AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, InfraWorks 360, Vehicle Tracking,
Navisworks, 3ds Max e altri.

5.8 Assistenza remota

1. L'aggiudicatario dovra predisporre un servizio di assistenza telefonica e da remoto a
supporto del corretto funzionamento del sistema, con il quale attraverso un
programma di controllo remoto si possano risolvere i problemi di configurazione,
installazione di patch di aggiornamento o semplici interventi di help desk relativi
agli applicativi forniti, manutenzione, aggiornamenti software.

2. Il servizio di assistenza remota & da intendersi incluso nei compensi delle prestazioni di cui
alla fase 1 di implementazione BIM, al termine della quale sara attivato apposito
servizio da contabilizzare a misura secondo |'elenco prezzi posto a base di gara.
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. L'assistenza remota deve essere garantita entro le 24 ore dalla richiesta della stazione

appaltante per l'intera durata dell’appalto.

6 SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE BIM - FASE 2

A seguito della implementazione della Fase 1, la stazione appaltante si riserva la facolta di
richiedere ulteriori servizi e forniture, di seguito rappresentate, per far fronte alle
esigenze organizzative che dovessero manifestarsi nei tre anni successivi alla
stipula del contratto d’appalto.

. Le prestazioni opzionali di cui alla fase 2 saranno rese a seguito di specifico ordinativo del

RUP, nelle modalita di seguito descritte, e contabilizzati a misura sulla base
dell’'elenco prezzi posto a base di gara, al netto del ribasso d’‘asta, fino al
raggiungimento dell’importo massimo complessivo dell’appalto di € 75.000,00 Iva
esclusa.

Standardizzazione, ottimizzazione e formazione personale

. Nel caso in cui, a seguito di implementazione della pianta organica della Societa o in ogni

caso in cui OIS lo ritesse opportuno, l‘operatore economico dovra provvedere
all’'esecuzione di  ulteriori servizi relativi alla formazione del personale,
configurazione e sviluppo modelli di gestione, a seguito di specifico ordinativo da
parte della stazione appaltante.

. Questi verranno contabilizzati a misura sulla base del tariffario “a giornata” definito

dall’elenco prezzi allegato, agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed in
ragione delle giornate e delle figure professionali impiegate.

Project coaching

. Nel caso in cui la stazione appaltante ritenesse necessario applicare il project coaching su

un intervento ulteriore a quello definito nella fase - 1, l'aggiudicatario dovra
prevedere minimo 5 giornate, di assistenza e supporto alla gestione del progetto
individuato, agli stessi patti e condizioni di cui al punto 5.5.

Fornitura licenze software per iniziativa BIM

. Fornitura di licenza di durata annuale o triennale del pacchetto software “Architecture

Engineering & Construction Collection” IC Commercial New Single-user ELD,
compresa l'installazione e la configurazione secondo le necessita della stazione
appaltante.

Assistenza remota

. L'aggiudicatario dovra predisporre un servizio di assistenza telefonica e da remoto a

supporto del corretto funzionamento del sistema, con il quale attraverso un
programma di controllo remoto si possano risolvere i problemi di configurazione,
installazione di patch di aggiornamento o semplici interventi di help desk relativi
agli applicativi forniti, manutenzione, aggiornamenti software.

Il servizio di assistenza remota nella fase 2 sara contabilizzato a misura secondo I’'elenco
prezzi posto a base di gara.
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3. L'assistenza remota deve essere garantita entro le 24 ore dalla richiesta della stazione
appaltante per l'intera durata dell’appalto.

PARTE III - AMMINISTRATIVA

Sono di seguito riportate le prescrizioni amministrative che regolano le modalita di esecuzione
del servizio.

Art. 10 DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto ha una durata complessiva di 3 anni dalla data di stipula del contratto o della
consegha d’urgenza ai sensi dell’art. 32 c¢.8 del Codice, comprensivo delle
prestazioni a corpo di cui alla Fase 1 e delle prestazioni opzionali di cui alla Fase 2.

Art. 11 TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il termine massimo contrattuale previsto per I'erogazione delle prestazioni di cui alla Fase
1 ¢ il seguente:

- Analisi (Rif. 5.2), dovra essere consegnato il BIM Implementation Plan entro 5 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell’'OdS di avvio del servizio da
parte del Responsabile del Procedimento;

- Standardizzazione - Elaborazione dei documenti di programmazione di ex. art. 3
Decreto BIM (Rif. 5.3) e formazione BIM Management, redazione della
Documentazione di cui all’art. 3 del DM 560/17, dello schema di Capitolato Informativo e
delle Linee guida BIM, gli elaborati devono essere presentati entro 10 giorni naturali e
consecutivi dalla data di approvazione del BIM Implementation Plan di cui al punto 5.2.

- Formazione (Rif. 5.4), la formazione del personale sara erogata indicativamente entro 90
giorni dall’approvazione del piano di formazione.

- Project coaching (Rif. 5.5), le giornate dedicate al P.C. saranno distribuite durante I'arco di
tempo di gestione del progetto pilota, secondo il cronoprogramma di avanzamento del
progetto;

- Ottimizzazione - Definizione standard BIM OIS (Rif. 5.6) e fascicolo dell’'opera,
I'aggiornamento della documentazione di cui al punto 5.3 deve essere presentata entro 10
giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione da parte del RUP.

- Fornitura licenze sw (rif. 5.7), linstallazione e configurazione delle licenze sw sara
completata entro 7 gg naturali e consecutivi dall’‘ordinativo da parte del RUP.

- Assistenza remota (rif. 5.8), il servizio di assistenza remota deve essere erogato entro 24
ore dalla richiesta del RUP.

2. I termini di esecuzione dei servizi opzionali di cui alla Fase 2 saranno specificati nei singoli
ordinativi, sulla base delle tempistiche di riferimento di cui ai punti precedenti.
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Art. 12 MODALITA DI PAGAMENTO

1. A seguito dell’avvio del servizio potra essere corrisposta |'anticipazione di prezzo per i
servizi di implementazione BIM di cui alla Fase 1 nelle modalita disciplinate dall‘art.
35 c. 18 del D.lgs. 50/2016.

2. Per gli eventuali servizi a misura |'anticipazione di prezzo sara calcolata in riferimento
all'importo dei singoli ordinativi.

3. Con riferimento alle prestazioni a corpo previste nella FASE 1:

— Implementazione BIM - FASE 1 - Si procedera alla liquidazione dei corrispettivi a
corpo relativi alla fase 1, a conclusione dei singoli servizi di cui ai punti 5.2, 5.3, 5.4,
5.5 e 5.6 a seguito d’emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP.

— Project coaching (Rif. 5.5) - si procedera alla liquidazione dei corrispettivi per le
specifiche attivita di assistenza al progetto secondo il seguente schema di ripartizione:

70% alla pubblicazione della gara d’appalto dei lavori, a seguito della
approvazione del progetto esecutivo posto a base di gara;

30% al collaudo dell’'opera.

— Fornitura licenze software per iniziativa BIM (rif. 5.7) Il pagamento del
corrispettivo per la fornitura della licenzia triennale del software definito al punto 6,
sara effettuato, a seguito della verifica della corretta installazione e configurazione del
software da parte del RUP.

4. Servizi e forniture a misura FASE 2:

A seguito della conclusione della Fase 1 la stazione appaltante si riserva la facolta di
richiedere ulteriori servizi e forniture di seguito rappresentati per far fronte alle esigenze
che dovessero manifestarsi.

-Implementazione BIM - nel caso in cui si dovessero rendere necessari ulteriori servizi
relativi alla formazione del personale, configurazione e sviluppo modelli di gestione,
project coaching, questi verranno contabilizzati a misura sulla base del tariffario “a
giornata” definito dall’elenco prezzi, al netto del ribasso d’asta, in ragione delle giornate
e delle figure professionali richieste dalla stazione appaltante con specifico ordinativo.

- Assistenza telefonica e da remoto - Il pagamento del corrispettivo per detto servizio
sara disposto semestralmente in base al quantitativo di ore di assistenza
effettivamente erogato.

-Architecture Engineering & Construction Collection IC Commercial New Single-user ELD -
Licenza Triennale e/o Licenza annuale. Il pagamento del corrispettivo sara
effettuato a seguito di installazione e verifica del software da parte del RUP.

5. In ogni caso, I’Appaltatore provvedera ad emettere la fattura solo a seguito della
comunicazione da parte del RUP nella quale sono riportati gli importi maturati,
comprensivi di IVA, al netto del ribasso d'asta e di eventuali penali.
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. Il corrispettivo maturato sara liquidato entro 15 giorni dalla data di ricezione della fattura
autorizzata dal RUP e sara subordinato alla verifica della regolarita fiscale e
contributiva e al rispetto degli obblighi contrattuali.

7. Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. I pagamenti saranno effettuati
esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale,
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni.

Art. 13 PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo sui tempi di consegna degli elaborati relativi al servizio in
appalto sara applicata una penale calcolata nella misura dell’'l per mille
dell'importo contrattuale, fino alla concorrenza del 10% dello stesso importo, oltre
al quale la stazione appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto, salvo il
diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento
contrattuale.

2. Non conformita dei servizi: qualora, si riscontrino nei documenti elaborati elementi
contrastanti rispetto alla normativa vigente, & applicata la penale del 0,5 per mille
dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati
conformi alle prescrizioni normative, fino al raggiungimento del termine massimo di
7 giorni naturali e consecutivi, oltre il quale sara applicata una penale dell’ 1 per
mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo fino al raggiungimento del
termine massimo di 20 giorni naturali e consecutivi, oltre i quali la Stazione
Appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto per inadempimento.

3. Non conformita dei servizi di formazione: qualora il calendario formativo non sia
rispettato per responsabilita dell’'operatore economico sara applicata una penale
forfettaria di € 500,00, per ogni giornata rimodulata.

4. Non conformita nei servizi di assistenza remota: qualora l'operatore economico non
si renda disponibile ad erogare l'assistenza remota entro le 24 ore successive alla
richiesta, sara applicata una penale forfettaria di € 500,00, per ogni giornata di
ritardo.

5. Termine essenziale: la Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto
qualora il ritardo accumulato nell’esecuzione dell’appalto, sia superiore a 20 giorni
naturali e consecutivi oltre i termini indicati nel presente CSDP.

6. La penale irrogata per ritardo nella consegna documentale ¢ disapplicata e, se gia
addebitata, restituita, qualora I'appaltatore, in seguito all’andamento imposto alle
attivita, recuperi il ritardo accumulato nelle successive scadenze.

13.1 Procedura di contestazione

1. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo & regolata dalla seguente procedura:

i. il RUP contesta il fatto all’Appaltatore mediante comunicazione via posta elettronica
certificata (PEC);
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ii. L'Appaltatore, entro 5 giorni dalla ricezione della contestazione, fornisce via PEC le
proprie controdeduzioni;

iii. I RUP valuta le eventuali controdeduzioni fornite e adotta le decisioni conseguenti,
dandone comunicazione scritta all’Appaltatore;

iv. In caso di applicazione della penale contrattuale, il RUP provvede a detrarre il relativo
importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa
competenza, fatta salva comunque la facolta per la stazione appaltante di avvalersi
dell'incameramento anche parziale della garanzia definitiva; in tale ultimo caso, sara
onere del Contraente ricostituire I'importo complessivo oggetto della cauzione.

2. Grave inadempimento, costituisce grave inadempimento contrattuale con conseguente
risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il
verificarsi di uno dei seguenti casi:

— omessa consegna della documentazione entro il termine di 20 giorni naturali e
consecutivi oltre i termini massimi stabiliti nel CSDP, per singola attivita, in assenza di
provvedimento di proroga dei termini da parte del RUP;

- reiterate non conformita nel calendario formativo e nei servizi di assistenza;

Art. 14 GARANZIE

1. All'atto della stipulazione del contratto, I'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva
da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalita previste
dall’art. 103 del Codice

2. La societa OIS, in caso di risoluzione del contratto, dispone |'escussione della garanzia
definitiva, a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno
ulteriore.

Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 108 del D. Igs. 50/2016, e ferma restando
I'applicazione delle eventuali penali, la Stazione Appaltante si riserva di procedere
alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ.
(clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

a.esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa “Antimafia”;

b. non veridicita delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e in fase
contrattuale;

c.sospensione del servizio senza giustificato motivo;

d. violazione dell’obbligo di riservatezza;

e.manifesta incapacita nell’esecuzione dei servizi;

f. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;

g. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie del personale, gli obblighi retributivi;

h. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

i. fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto
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previsto dall’art. 110 del d. Igs. 50/2016;

j. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, tali da comportare

I'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale;

k.violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto;

I. omessa consegna della documentazione entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi

oltre i termini massimi stabiliti nel CSDP, per singola attivita, in assenza di provvedimento
di proroga dei termini da parte del RUP;

m.reiterate non conformita nel calendario formativo e nei servizi di assistenza;

2.

W

[e2)

Nei casi di cui al comma 1, la risoluzione di diritto opera a seguito della comunicazione
fatta dalla Stazione Appaltante, per iscritto, al Contraente, tramite PEC.

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della Stazione Appaltante, ai
sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, Stazione Appaltante e Contraente
convengono che il Contratto si risolvera, fatto salvo il risarcimento dei danni, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., in tutti i casi in cui le transazioni
da esso previste siano state eseguite in violazione degli obblighi di tracciabilita,
secondo quanto disposto ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente articolo, la Societa OIS sara tenuta a
corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento
della risoluzione, dedotte le eventuali penalita e le spese sostenute nonché gli
eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

. Nei casi di risoluzione di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al

risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal
Contraente il rimborso delle eventuali maggiori spese, rispetto a quelle che avrebbe
sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto, avvalendosi
anche della garanzia definitiva.

Per effetto della risoluzione, la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi su eventuali
crediti del Contraente e di affidare a terzi |'esecuzione dei servizi, attraverso lo
scorrimento della graduatoria o con le altre modalita previste dal D. Igs. 50/2016,
con addebito al Contraente dell’eventuale maggior costo del nuovo affidamento.

. Resta ferma la responsabilita civile e penale in cui il Contraente pud incorrere a norma

di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

. In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all’attivita

prestata fino al momento della cessazione del rapporto dovra essere consegnata
dal Contraente al RUP entro il minor tempo possibile.

Art. 16 FACOLTA DI RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1.

2.

E facoltd della Stazione Appaltante recedere, ex art. 2237 del codice civile,
unilateralmente dal contratto, in qualunque momento, anche a prestazione del
servizio gia avviata, rimborsando all’operatore economico aggiudicatario le spese
sostenute e pagando il compenso per le prestazioni regolarmente svolte.

L'esercizio del diritto di recesso € preceduto da una formale comunicazione al Contraente,
da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione
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appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarita dei servizi. Il termine
decorre dalla ricezione della PEC.

3. E fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto con OIS.

4. In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all’attivita
prestata fino al momento della cessazione del rapporto dovra essere consegnata
dal Contraente al RUP entro il minor tempo possibile.

Art. 17 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del Codice, le seguenti categorie di servizi, per le loro
specificita, non si configurano come attivita affidate in subappalto:

e affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare
comunicazione alla stazione appaltante;

e prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della
procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. Si precisa che tali contratti
dovranno essere depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di appalto.

2. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del codice, la stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite nei seguenti casi:

a.quando il subappaltatore & una microimpresa o piccola impresa;
b.in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
C.su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

. E vietata la cessione totale o parziale del contratto; ogni atto contrario & nullo.

w

4. E ammessa la sostituzione, con un nuovo contraente, di quello a cui la stazione appaltante
ha aggiudicato I'appalto, quando ricorra una delle circostanze di cui alla lett. d) del
comma 1 dell’art. 106 del codice.

5. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti
i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il
nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 18 SICUREZZA

1. Per quanto attiene ai Servizi di Formazione e Consulenza, non viene redatto il
documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure
di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto:

— trattasi di Contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale ai
sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. n. 81/2008;

— il servizio nonostante sia in parte da svolgersi presso gli uffici dell'lAmministrazione
Regionale, non determina rischi da interferenze con le attivita lavorative del
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Committente.

19 SPESE CONTRATTUALI

Il contratto d'appalto & sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto delegato in
modalita elettronica secondo le norme vigenti nella Societa OIS, mediante
scrittura privata, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice.

. Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al presente contratto sono

a carico del Contraente.

. Si intendono, altresi, a carico del Contraente le spese per tutte le attrezzature ed ogni

altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel
presente Capitolato.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, se previsto ai sensi dell’art. 216, comma
11 del Codice e dell'art. 5, comma 2 del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n.
20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

20 PATTO DI INTEGRITA

. OIS adotta la misura preventiva dei patti di integrita, in conformita a quanto stabilito dalla

Giunta Regionale con la Delibera n. 30/16 del 16.06.2015, attraverso l‘applicazione
dei medesimi quale strumento di prevenzione della corruzione, anche alle
procedure relative ai servizi di ingegneria e architettura.

. L'operatore economico concorrente deve accettare e sottoscrivere il patto di integrita

allegato alla documentazione di gara, secondo il modello adottato dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 30/16 del 16.06.2015.

21 RISERVATEZZA

. L'Appaltatore si impegna a non divulgare, copiare, modificare, estrapolare, esportare i dati

o la documentazione e le informazioni a cui pud avere accesso nell’ambito dello
svolgimento dell'incarico e ad operare secondo le regole di riservatezza e
discrezione associate alla specificita delle attivita da svolgere.

. Il Contraente si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in

possesso, a non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del
servizio. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico
dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Contraente
ha sviluppato in fase di offerta migliorativa.

. Il Contraente si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni e conoscenze della

Stazione Appaltante, di cui venga eventualmente in possesso, siano adottate le
necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalita di trattamento che
non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino
altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno
essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative,
strettamente connesse allo svolgimento delle attivita di cui all’'oggetto dell’appalto.
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4, Il Contraente & responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e
consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli
obblighi di riservatezza, OIS si riserva la facolta di dichiarare risolto di diritto il
contratto, salvo il risarcimento dell’'ulteriore danno.

5. Il Contraente si impegna, altresi, al rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dei relativi regolamenti di attuazione, a
pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita
in sede di offerta sono utilizzati da OIS esclusivamente ai fini del procedimento di
gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza
e riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

Art. 22 CONTROVERSIE

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 206 del D.lgs. 50/2016 in materia di accordo bonario,
qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validita o efficacia
del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo
svolgimento del servizio tra OIS e il Contraente, saranno demandate al giudice
ordinario. Il Foro competente & quello di Cagliari.

2. Non e ammessa la possibilita di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette
controversie.

PARTE IV - OFFERTE

Sono di seguito riportati i requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e i criteri
di aggiudicazione.

Art. 1 REQUISITI SPECIALI

1. Il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1.2 Requisiti di capacita tecnica e professionale

a) Iscrizione alla camera di commercio per categoria attinente al settore di attivita oggetto
dell'appalto.

b) Servizi di formazione svolti nel quinquennio - espletamento, nel quinquennio
precedente alla data di pubblicazione del bando, di almeno 10 servizi di formazione
attinente agli argomenti in oggetto per un per totale minimo di 20 iscritti formati

c) Servizi di implementazione BIM - espletamento, nel quinquennio precedente alla data di
pubblicazione del bando, di almeno 5 servizi di implementazione BIM verso pubbliche
amministrazioni o societa e aziende a partecipazione pubblica, con espletamento delle
attivita di cui al CDSP.

d) Servizi di Project coaching - espletamento, nel quinquennio precedente alla data di
pubblicazione del bando, di almeno 3 servizi di Project coaching o progettazione BIM, fino
all’approvazione del progetto e all’affidamento dei lavori, di importo complessivo superiore
a €. 5.000.000,00.

e) Al fine di dimostrare la competenza richiesta & requisito indispensabile la presenza
all'interno dell’'organigramma dell’operatore economico di minimo 1 BIM Manager e 1 BIM
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Specialist certificati secondo le norme UNI 11337-7.

f) Certificazione del sistema qualita conforme alla UNI EN ISO 9001.

1.3 Struttura operativa minima

1. Il servizio deve essere svolto da professionisti certificati secondo le norme UNI
11337-7 (Esperto in Building Information Modeling).

2. Per lo svolgimento dei servizi in oggetto si stima che il personale tecnico occorrente sia
almeno di due unita. In particolare, la struttura operativa indicata in sede di
offerta dal concorrente dovra essere costituita almeno dalle seguenti figure
professionali:

STRUTTURA OPERATIVA MINIMA

N TITOLO, ISCRIZIONE AD ALBI,
ATTIVITA / PRESTAZIONI FIGURE PROFESSIONALI QUALIFICHE
Formazione/consulenza/ BIM Manager Certificazione secondo le norme
implementazione BIM/ UNI 11337 oppure esperienza
project coaching minima 5 anni dimostrabile
_ Certificazione secondo le norme
Fgrmazmne/cgnsulenza/ BIM Specialist UNI 11337 oppure esperienza
implementazione BIM minima 3 anni dimostrabile

3. E ammessa la partecipazione di ulteriori figure professionali, purché in aggiunta alle
professionalita minime inderogabili di cui al presente articolo, fermi restando i limiti
delle singole competenze professionali.

4. Eventuali titoli equipollenti devono essere indicati in sede di offerta con il riferimento
legislativo che ne sancisce |I'equipollenza.

5. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione
dell'offerta. I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi

precedente.

Art. 2 CRITERI DI SELEZIONE

1. L'appalto sara aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1, comma
2 lett. a) della Legge 120/2020.

Art. 3 OFFERTA ECONOMICA
1. L'offerta economica deve contenere la dichiarazione del ribasso unico percentuale
offerto da applicare:

- sull'importo delle prestazioni a corpo di cui alla Fase 1;

- sull’elenco prezzi posto a base di gara relativo alle prestazioni a misura di cui alla Fase 2.

Pag. 22/23
Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.
Societa in house della Regione Sardegna - Partita Iva 03824010924
PEC: opereinfrastrutturesardegna@legalmail.it



- INFRASTRUTTURE

o EEGIONE AUTONOMA

oo DELLA SARDEGNA | SN

(== REGIOHE AUTONOMA
I DELLA SARDEGHA
sS4 A A

2. In caso di discordanza fra il ribasso percentuale indicato in cifra e quello indicato in lettere,
sara tenuto valido quello espresso in lettere. Si procedera al troncamento alla terza
cifra decimale dei ribassi percentuali espressi con piu di tre cifre decimali, fatta
eccezione per il caso in cui cid0 determini un‘uguaglianza tra due o piu ribassi
percentuali offerti.

3. L'operatore economico, con le modalita indicate nella Lettera di Invito, correda |'offerta
con |'attestazione di presa visione degli elaborati e condizioni e, pertanto,
attesta di aver esaminato attentamente tutti gli elaborati predisposti
dall'amministrazione, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del
servizio e di aver valutato lo stesso realizzabile e il corrispettivo nel complesso
remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto.

4. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base dell’affidamento,
condizionate o espresse in modo indeterminato.
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