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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICA PROGETTAZIONE
PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO NELL'AMBITO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO NAZIONALE
PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA:

LOTTO 1) Sistemazione idraulica del rio San Gerolamo—-Masone Ollastu e interventi di
ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle localita Poggio dei Pini ed altre frazioni -
opere complementari comune di Capoterra - CUP C49120000140002
LOTTO 2) Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto
Musuri — Comune di Illorai- CUP C29120000100002
LOTTO 3) Interventi di sistemazione idraulica del Rio Chia a monte e in corrispondenza
dell’abitato di Domus de Maria - C19120000130002

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Cagliari, 31/08/2021

Il tecnico incaricato

Ing. Davide Deidda
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PARTE I - GENERALE

Art. 1 PREMESSA

1.Con deliberazione n. 56/45 assunta dalla Giunta Regionale in data 13/11/2020 & stato
approvato il programma di spesa per finanziare gli interventi proposti per il Piano Nazionale
per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) e privi di dotazione finanziaria, al fine di consentire I'avvio
e lo sviluppo della progettazione, compresa |'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, pareri
e nulla-osta previsti dalle norme vigenti.

2.Tra le opere programmate con la sopraccitata deliberazione sono ricompresi gli interventi
oggetto del presente affidamento per i quali la Societa Opere e Infrastrutture della Sardegna
S.r.l. & stata individuata quale soggetto attuatore, che provvedera allo svolgimento di tutte le
attivita propedeutiche alla progettazione, alla redazione dei progetti articolata secondo i livelli
stabili dalla normativa vigente, alla verifica dei progetti e alla validazione del livello progettuale
da porre a base di gara.

3.1l presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed
oneri generali, nonché clausole particolari, dirette a regolare il rapporto gestionale e
contrattuale tra la Societa Opere e Infrastrutture della Sardegna e il soggetto esecutore, in
relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

4. Ai fini del presente Capitolato speciale, si intende per:

OIS Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l, la Stazione Appaltante
che bandisce la gara in oggetto, di seguito anche “Committente” o
“Societa”;

CSDP il presente Capitolato special descrittivo e prestazionale.

Codice Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici”;

DIP Documento di indirizzo alla progettazione, nel quale sono dettagliati i

contenuti della progettazione, redatto ai sensi dell’articolo 23, c.3 del
D.lgs. 50/2016 e dall‘art. 15 c.5 del D.P.R. 207/2010.

Documenti di Gara il Documento di indirizzo alla progettazione e relativi allegati, il DGUE
(Documento di Gara Unico Europeo) e modelli integrativi, il presente
Capitolato, che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti le
informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell’Offerta
e i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell’Aggiudicatario del
servizio in appalto.

S.A. Stazione appaltante.

O.E. Operatore economico, il soggetto aggiudicatario del presente servizio.

RUP il Responsabile Unico del Procedimento (Responsabile di Progetto) ai
sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 34 c.1 della LR
8/2018.

RP il Responsabile del Procedimento individuato per le singole fasi

dell’attuazione dell'intervento, se nominato ai sensi dell’art. 34 c.2
della LR 8/2018.

SIA Servizi di ingegneria e architettura, la tipologia di servizi tecnici
oggetto dell’appalto definiti ai sensi dall’art. 3, comma 1, lett. vvvvv)
del d.lgs. 50/2016
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PNRR Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, programma di
investimenti che I'Italia deve presentare alla Commissione europea
nell'ambito del Next Generation EU, lo strumento per rispondere alla
crisi pandemica provocata dal Covid-19
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Art. 2 OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

1.1l presente appalto ha per oggetto I'affidamento, tramite procedura aperta secondo il
criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi degli artt. 35, 60, 95 del D.Igs.
n. 50/2016, dei seguenti servizi:

o verifica del progetto di fattibilita tecnica ed economica;
o verifica del progetto definitivo
e verifica del progetto esecutivo (opzionale per i lotti 2, 3);
Categoria: Servizi di ingegneria integrati CPV: 71312000-8

2.L’appalto & suddiviso in lotti funzionali individuati sulla base dei finanziamenti disponibili
per I'attuazione degli interventi, secondo il seguente schema di ripartizione:

Lotto Denominazione cup Importo tservm a base
di gara
Sistemazione idraulica del rio San Gerolamo—Masone

1 Ollastu g interventi di r'|c\ostruz.|one 'de.llt'e opere pubb!lchg C49120000140002 195.301,00 €

danneggiate nelle localita Poggio dei Pini ed altre frazioni -
opere complementari - comune di Capoterra
) . Intt-erventl per il superamento deII.e problemat!che . £29120000100002 67.262,97 €
idrauliche del canale coperto Musuri - Comune di lllorai

Interventi di sistemazione idraulica del Rio Chia a monte e

3 . . s . . C19120000130002 42.501,77 €

in corrispondenza dell’abitato di Domus de Maria
TOTALE 305.065,74 €

3.Le categorie d’opera cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura oggetto
dell’appalto, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17/06/2016, sono le
seguenti:

Lotto Denominazione Categoria coGn:ToT:s:iité Importoizr:::;::tgei 2xen
Strutture S.04 IX/b 0,90 € 8.500.000,00
LOTTO 1 Strutture speciali S.05 IX/b IX/c 1,05 -
Idraulica D.02 Vil/a 0,45 € 8.000.000,00
Strutture S.04 IX/b 0,90 € 2.700.000,00
LOTTO 2 Strutture speciali S.05 IX/b IX/c 1,05 € 2.100.000,00
Idraulica D.02 Vil/a 0,45 € 560.000,00
Strutture S.04 IX/b 0,90 € 3.000.000,00
LOTTO 3 Strutture speciali S.05 IX/b IX/c 1,05
Idraulica D.02 Vil/a 0,45 € 1.000.000,00

4.Di seguito e riportato I'importo dei corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura posti a
base di gara suddiviso in lotti funzionali, ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, IVA e
oneri previdenziali esclusi, come risultanti dallo schema di calcolo dei corrispettivi
determinato in base al richiamato DM 17/06/2016, allegato al presente Capitolato:
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Corrispettivi a base di gara LOTTO 1 LOTTO 2 LOTTO 3
B & Capoterra lllorai Domus de Maria
Progetto di fattibilita tecnico economico 36.618,94 € 21.240,94 € 13.421,61 €
Progetto definitivo 79.341,03 € 46.022,03 € 29.080,16 €
Progetto esecutivo 79.341,03 € OPZIONALE OPZIONALE
Totale corrispettivi a base di gara 195.301,00 € 67.262,97 € 42.501,77 €

5.1 costi delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali sono pari a zero ai
sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008 in quanto il contratto ha ad oggetto
prestazioni di servizi di natura intellettuale e non sono presenti rischi da interferenze con le
attivita lavorative della Stazione appaltante, pertanto non & redatto il documento di
valutazione dei rischi (DUVRI).

2.2 Limite di aggiudicazione

1.In conformita con quanto disposto dall'art. 51 commi 3 e 4, del D.lgs. n. 50/2016,
considerate la simultaneita delle attivita da eseguire nei diversi lotti dislocati in ambiti
territoriali distinti, allo scopo di salvaguardare la concorrenza e prevenire fenomeni di lock-in,
ogni operatore economico potra presentare |'offerta per uno o piu lotti ma non potra
risultare aggiudicatario di piu di un lotto, che verra aggiudicato sulla base del criterio del
maggiore importo dei servizi posti a base di gara. Qualora il humero di operatori economici
ammessi alla gara sia inferiore al numero di lotti oggetto dell’appalto, la stazione appaltante si
riserva di procedere all'affidamento dei soli lotti eccedenti, senza ricorrere al limite di
aggiudicazione, in relazione alla classifica posseduta.

NB: Nel caso di presentazione di offerte per piu di un lotto, gli operatori economici
partecipanti dovranno rivestire, a pena l'esclusione dalla gara, la medesima forma
giuridica (sempre in forma singola ovvero sempre nella medesima forma di
associazione).

2.3 Opzioni

1.Per i soli lotti n. 2 e 3 la Societa si riserva la facolta di affidare direttamente
all'aggiudicatario, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del Codice, i servizi di verifica del progetto
esecutivo, sulla base degli importi a base di gara definiti nello schema di calcolo dei
corrispettivi allegato al presente CSDP, alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste
nel contratto d’appalto originario, nel CSDP e nell'offerta tecnica. Tale affidamento sara
vincolato alla effettiva disponibilita delle risorse finanziarie integrative per la redazione del
progetto esecutivo, attualmente non disponibili nell'lambito del fondo progettazione, reperibili
anche mediante il reimpiego delle economie da ribasso d’asta.

2.4 Modifiche del contratto in corso di esecuzione

1.1l contratto di appalto potra essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per l'esecuzione dei servizi supplementari di
verifica della progettazione relativi alle opere integrative ritenute necessarie dalla stazione
appaltante per il pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento, ovvero su richiesta delle
autorita o degli enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, secondo quanto disciplinato nel
contratto d’appalto originario, nel presente CSDP e nell'offerta, previo accertamento della
disponibilita finanziaria nel quadro economico di intervento.
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2. La portata delle modifiche del contratto d‘appalto non potra superare il 30 per cento del
valore del contratto iniziale, comprensivo delle opzioni di cui al paragrafo precedente e sara
calcolata sulla base delle prestazioni definite ai sensi del DM 17.06.2016 in ragione dell'importo
e della categoria lavori corrispondente, al netto del ribasso d’asta, oltre IVA e oneri
previdenziali.

2.5 Valore stimato dell’appalto

1.Ai sensi dell’art. 35, co. 4 del Codice il valore massimo dell’'appalto per ciascun lotto,
comprensivo di ogni eventuale opzione, € dettagliato nel sequente quadro riepilogativo:

LOTTO Corrispettivo a base di Corrispettivi opzionali Modifiche opzionali Valore stimato
gara verifica esecutivo P dell’appalto

LOTTO 1 195.301,00 € C°mpr:sbz::'df‘;:r‘:pet“v° 58.590,30 € 253.891,30 €

LOTTO 2 67.262,97 € 46.022,03 € 33.985,50 € 147.270,50 €
LOTTO 3 42.501,77 € 29.080,16 € 21.474,58 € 93.056,51 €

TOTALE 305.065,74 €€ 75.102,19 € 114.050,38 € 494.218,31 €

2.6 Norme di riferimento

1.L'appalto & disciplinato dal D.lgs. 50/2016, dalle prescrizioni contenute nelle Linee Guida
ANAC n. 1, 2, 3, nel Bando di Gara, nel Disciplinare e relativi allegati nonché nell’art. 1655 e
seguenti del Codice. Civile, oltre che nel presente Capitolato.

2.1l presente appalto & regolato, altresi:

- dalle norme in materia di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i.;

- dal vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
2020-2022, approvato con determinazione dall’Amministratore Unico di OIS n. 19 del
28.09.2020;

- dal Codice di comportamento del personale della Regione Sardegna, degli Enti, delle
Agenzie e delle Societa partecipate approvato con DGR n.3/7 del 31.01.2014;

- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti
collettivi di lavoro - applicabile al servizio in oggetto.

Art. 3 INCOMPATIBILITA

1.Ai sensi dell’art. 26 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 lo svolgimento dell’attivita di verifica &
incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attivita di progettazione, del
coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo.

2.Si procedera pertanto all’esclusione dal lotto di gara degli operatori economici che, in forma
singola o raggruppata, risultino gia aggiudicatari degli incarichi di progettazione, del
coordinamento della sicurezza, della direzione lavori nell'ambito del medesimo lotto di
intervento.
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Art. 4 PRESCRIZIONI GENERALI

1.1l contraente svolgera l'incarico seguendo le istruzioni della Stazione Appaltante e per essa
del Responsabile Unico di Progetto (RUP), ovvero del Responsabile del Procedimento per le fasi
di progettazione ed esecuzione, se nominato ai sensi dell’art. 34 c.2 della L.R. 8/2018.

2.1l nominativo del RUP ¢ indicato all’atto della pubblicazione della presente procedura di
affidamento. Ogni variazione sara tempestivamente comunicata dalla Stazione Appaltante.

3.Le attivita oggetto del presente appalto devono essere espletate dai professionisti
nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione
delle rispettive qualificazioni professionali e degli estremi di iscrizione al relativo ordine/collegio
professionale.

4.1 contenuti dell'offerta tecnica acquisita in sede di gara costituiscono obbligazione
contrattuale specifica e integrano automaticamente le prescrizioni riportate negli atti posti a
base di gara e nel presente CSDP, se non in contrasto con le disposizioni del presente CSDP,
senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

Art. 5 STRUTTURA OPERATIVA

1. Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D. Igs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica
del soggetto affidatario, il servizio deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi
albi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale,
secondo quanto stabilito dall’art. 46 del D. Lgs n. 50/2016.

2.Per lo svolgimento dei servizi in oggetto si stima che il personale tecnico occorrente sia
almeno di n. 2 unita. In particolare, la struttura operativa indicata in sede di offerta dal
concorrente dovra essere costituita almeno dalle seguenti figure professionali:

Struttura operativa minima
Attivita / prestazioni Figure professionali Titolo, iscrizione ad albi, qualifiche
1 Verifica della progettazione Ingegnere specialista in opere | Iscrizione all’albo degli ingegneri sez. A
strutturale strutturali settore Civile Ambientale
5 Verifica della progettazione Ingegnere specialista in opere | Iscrizione all’albo degli ingegneri sez. A
idraulica idrauliche settore Civile Ambientale

3. Nell'ambito della struttura operativa, deve essere individuato il professionista responsabile
della verifica ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016, nella persona di un laureato in
ingegneria, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo albo professionale.

4.E ammessa la partecipazione di ulteriori figure professionali, purché in aggiunta alle
professionalita minime inderogabili di cui al presente articolo, fermi restando i limiti delle
singole competenze professionali.

5.Ciascuno dei soggetti indicati nella struttura operativa deve essere componente di una
associazione temporanea (in qualita di mandante o mandatario) oppure professionista in
organico del concorrente, con status di dipendente, amministratore, socio attivo, consulente su
base annua.

6.E ammessa la sostituzione o integrazione di uno o pill componenti della struttura

operativa indicata in sede di gara, previa autorizzazione del RUP, purché il professionista
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subentrante sia in possesso di tutti i requisiti e le abilitazioni di Legge e assicuri un livello di
competenza ed esperienza professionale almeno pari al soggetto sostituito, fermi restando i
limiti stabiliti dall’art. 48 del D.lgs. 50/2016.

7.Eventuali titoli equipollenti devono essere indicati in sede di offerta con il riferimento
legislativo che ne sancisce |'equipollenza.

PARTE II - TECNICA

Sono di seguito riportate le specifiche tecniche per I'esecuzione del servizio.

Art. 6 Contenuti della verifica

1.Nel Documento di indirizzo alla progettazione allegato alla documentazione di gara sono
definiti livelli di progettazione, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione
di ogni fase della progettazione e dei relativi momenti di verifica, secondo quanto disposto
dall'art. 23 del D.lgs. 50/2016 e dagli artt. da 14 a 43 del DPR 207/2010, fino ad approvazione
del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies del Codice.

2.1In ragione dell’evoluzione del cronoprogramma procedurale e finanziario e della complessita
tecnica degli interventi, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di omettere uno o piu
livelli progettuali ai sensi dell’'art. 23 c.4 del Codice, senza che cid comporti ulteriori
modifiche in aumento o in diminuzione dei corrispettivi a base di gara, in quanto viene
comunque garantita l'unitarieta della progettazione e della verifica.

3.La verifica sara eseguita sugli elaborati trasmessi dal progettista in formato digitale, resta
esclusivo onere del Soggetto verificatore la stampa di eventuali copie di consultazione.

4.Successivamente alla acquisizione e alla verifica di conformita degli elaborati progettuali il
RUP disporra, con specifico ordine di servizio, |'avvio contestuale della verifica.

5.Per ogni livello progettuale sono definiti tre momenti successivi di verifica:

I. Verifica di conformita della progettazione, eseguita dal RUP, finalizzata ad accertare
la completezza della documentazione, il rispetto dei termini di consegna e la rispondenza
del progetto alle specifiche tecniche di capitolato e agli indirizzi progettuali definiti nel DIP,
con avvio alla consegna degli elaborati da parte del Progettista.

II. Verifica preliminare della progettazione, eseguita dal Soggetto verificatore nelle
modalita previste dall’art. 26 del Codice, finalizzata ad effettuare il controllo tecnico-
amministrativo preliminare alla trasmissione degli elaborati agli enti preposti al rilascio
delle autorizzazioni, con avvio alla consegna degli elaborati da parte del progettista.

ITII. Verifica conclusiva della progettazione, eseguita dal Soggetto verificatore nelle
modalita previste dall'art. 26 del Codice, volta ad accertare la rispondenza della
progettazione alla Legge e a tutti i pareri e prescrizioni formulati dagli Enti preposti, con
avvio alla conclusione della conferenza dei servizi.

6.1l processo di verifica si protrae fino alla conclusione di ciascun livello di progettazione,
coincidente con l'acquisizione di tutti i pareri e autorizzazioni e con il provvedimento di
approvazione del progetto da adottare nelle modalita definite nel DIP.

7.1l Soggetto verificatore € tenuto a interagire autonomamente con il progettista al fine
approfondire e chiarire ogni aspetto della progettazione ritenuto necessario per il pieno
completamento dell’attivita di controllo.
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8.Lo svolgimento dell’attivita di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di
appositi verbali in contraddittorio con il progettista e di rapporti del soggetto preposto alla
verifica nelle modalita dettagliate nell” Art. 10 del presente CSDP.

9.1l rapporto del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell’attivita svolta.

10.1Il soggetto preposto alla verifica ha I'onere di apporre la propria firma digitale su tutti gli
elaborati progettuali verificati e allegati al rapporto conclusivo.

11.L'appaltatore dovra consegnare alla Stazione Appaltante una copia in formato digitale su
supporto elettronico di tutti i verbali di verifica firmati digitalmente e dei file sorgente degli
elaborati (.pdf, .doc, .xls, etc...), in formato compatibile con i programmi Microsoft Office e
Adobe Acrobat in uso presso OIS.

12.Durante lo sviluppo delle attivita, il RUP potra convocare riunioni con preavviso di almeno
48 ore, anche in modalita telematica e su richiesta del progettista o del soggetto verificatore,
nel corso delle quali saranno esaminati gli aspetti relativi a quanto oggetto del contratto, con
particolare riferimento alla esigenza di approfondimenti o chiarimenti in merito agli indirizzi
progettuali. Il soggetto verificatore € tenuto a partecipare a tali riunioni con il personale
responsabile della verifica investito di potere decisionale. Le decisioni operative assunte nel
corso delle riunioni, dopo la loro formalizzazione da parte del RUP, saranno vincolanti se non in
contrasto con altre disposizioni contrattuali.

13.Sono definiti nel presente CSDP i tempi assegnati per ogni fase di verifica e per ogni livello
progettuale, coincidenti con il rilascio del verbale di verifica preliminare e del verbale di verifica
conclusivo.

14.L'operatore economico si impegna a non divulgare, copiare, modificare, estrapolare,
esportare i dati, la documentazione e le informazioni a cui pud avere accesso nell’ambito dello
svolgimento dell’incarico, e ad operare secondo le regole di riservatezza e discrezione
associate alla specificita delle attivita da svolgere.

Art. 7 Finalita della verifica

1.La verifica sara effettuata su tutti i livelli progettuali secondo quanto previsto, definito e
disciplinato dall’art. 26 del D. Lgs. 50/2016.

2.La verifica della progettazione deve essere effettuata dall’Affidatario sulla totalita dei
documenti progettuali con riferimento a tutte le opere e non a campione.

3. La verifica deve essere condotta con riferimento ai seguenti aspetti:

a. Affidabilita;

Completezza ed adeguatezza;
Leggibilita, coerenza e ripercorribilita;
Compatibilita;

Recepimento delle prescrizioni.

©cooo

4. Al fine di garantire un’attenta valutazione delle implicazioni tecnico-temporali ed economiche
connesse con le attivita di verifica degli interventi posti a base di gara, in fase di avvio del
servizio sara fornito al verificatore il piano di progettazione dellintervento nel quale sono
riportati gli elaborati tecnici da verificare, la codifica degli elaborati e la tempistica di emissione
in accordo con le procedure interne aziendali.
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5.L'articolazione degli elaborati tecnici ed i valori delle scale contenuti nel piano di
progettazione possono essere variati su disposizione del RUP, in relazione alle specifiche
tecniche dell’'intervento.

6.1l servizio di verifica dovra garantire che gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di
verifica ai sensi dell’articolo 26 non siano oggetto di riserva, come richiamato all‘art. 205, c.2
del D.Igs. 50/2016.

7.La verifica della progettazione deve essere effettuata sulla documentazione progettuale in
maniera adeguata al livello progettuale in esame, completo degli elaborati richiamati agli artt.
17, 24 e 33 del D.P.R. 207/2010.

8.La verifica comprende, altresi, le revisioni della documentazione progettuale che devono
essere realizzate dai progettisti in esito all’acquisizione dei pareri, autorizzazioni e
approvazioni, da parte degli Enti competenti, oltre che in esito alle prescrizioni di modifica e/o
integrazione e/o correzioni impartite dalla Stazione Appaltante ai progettisti sulla base delle
risultanze di verifica, di cui agli appositi rapporti redatti dall’affidatario.

9. La verifica & finalizzata, in particolare, ad accertare:

e La qualita sociale, ecologica, funzionale, ambientale ed economica di ciascuna soluzione
progettuale prescelta al fine di realizzare le opere;

e La conformita di ciascuna soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni
funzionali, prestazionali e tecniche contenute negli elaborati progettuali del Documento
Preliminare alla Progettazione, delle Specifiche d’intervento allegate al DPP e dei livelli
di progettazione gia approvati;

e La completezza della progettazione;

e La rispondenza degli elaborati progettuali, relativi a ciascuna opera, a quanto riportato
all’art. 23 del D.lgs. 50/2016;

e La coerenza, congruita e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

o La fattibilita tecnica delle opere, intesa come assenza di errori od omissioni che possano
pregiudicare, in tutto o in parte, la loro realizzazione e/o il loro utilizzo;

¢ La conformita delle opere in progetto alle normative tecniche, urbanistiche e di tutela
paesaggistica e ambientale, nonché l'avvenuta acquisizione e la rispondenza della
progettazione a tutti i pareri e prescrizioni formulati dagli Enti preposti;

e L’appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

¢ La minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

e L’attendibilita della programmazione temporale di realizzazione delle opere in coerenza
alle esigenze specifiche delle stesse alla programmazione ed esecuzione di ulteriori
interventi previsti nel sito, nonché nelle aree limitrofe allo stesso;

e La sicurezza delle maestranze nel corso dei lavori di realizzazione delle opere e degli
utilizzatori finali delle stesse, durante il loro esercizio;

e L'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

e La durabilita e manutenibilita (ove richiesto) delle opere nel tempo.

Art. 8 Articolazione della verifica

1.1l servizio di verifica si articola in tutti gli ambiti di controllo, come di seguito specificati:

a. Verifica in ordine all’affidabilita della progettazione, con riferimento:
e All'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento
adottate per la redazione della progettazione;
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Alla coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche
ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di
sicurezza;

Alla disponibilita e accessibilita delle aree;

Alla adeguatezza delle reti e sottoservizi necessari per I'esecuzione e l'esercizio
delle opere;

Al censimento e risoluzione delle interferenze fra le opere esistenti e (gli
interventi previsti in progetto.

b. Verifica in ordine alla completezza ed adeguatezza della progettazione con riferimento:

Alla corrispondenza dei nhominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento
e verifica della sottoscrizione dei documenti per |'assunzione delle rispettive
responsabilita;

Al controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati normativamente previsti per il
livello di progettazione da esaminare;

Alla esaustivita della progettazione in funzione delle esigenze della Stazione
Appaltante;

Alla esaustivita delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei
singoli elaborati progettuali;

Alla esaustivita delle modifiche apportate alla progettazione a seguito di un
precedente esame;

All'adempimento delle obbligazioni del servizio previste nel disciplinare di
incarico e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara;

c. Verifica in ordine alla leggibilita, coerenza e ripercorribilita della progettazione con
riferimento:

Alla leggibilita degli elaborati progettuali con riguardo all’utilizzazione di
linguaggi convenzionali di elaborazione;

Alla comprensibilita delle informazioni contenute negli elaborati progettuali e alla
ripercorribilita dei calcoli effettuati;

Alla coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

Alla congruenza tra tavole grafiche, relazioni tecniche, computo metrico e
disposizioni di capitolato. In particolare, l'attivita deve prevedere la verifica
dell’'univoca definizione di ciascuna delle opere negli elaborati grafici, nelle
relazioni tecniche, nei capitolati e nei documenti economico-finanziari;

Alla congruenza tra gli elaborati architettonici, strutturali ed impiantistici al fine
di evitare discordanze e incongruenze tra gli elaborati riguardanti la medesima
opera ed il medesimo processo costruttivo;

d. Verifica in ordine alla compatibilita della progettazione con riferimento:

Alla rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti dei documenti posti a base
dello sviluppo della progettazione di fattibilita tecnica ed economica o negli
elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
Alla rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento
ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

— Inserimento ambientale;

— Impatto ambientale;

— Funzionalita e fruibilita;

— Stabilita delle strutture;

— Topografia;

— Sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;

- Igiene, salute e benessere delle persone;
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— Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

— Sicurezza antincendio;

- Manutenibilita;

— Coerenza dei tempi e dei costi;

- Sicurezza ed organizzazione del cantiere;

- Esistenza e adeguatezza delle indagini geologiche, archeologiche,
geotecniche, idrauliche e congruenza delle scelte progettuali con i risultati
di tali indagini;

e. Verifica in ordine al recepimento delle prescrizioni emesse dagli Enti.

2.Con riferimento agli aspetti di verifica di cui ai punti precedenti, I'Affidatario deve:

a. Per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la descrizione
presente nei capitolati e negli elaborati grafici, nonché con i requisiti definiti nella
documentazione posta a base dello sviluppo della progettazione di fattibilita tecnica ed
economica e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione
facenti riferimento alla fase progettuale precedente;

b. Per le relazioni di calcolo:

— Verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con
la destinazione delle opere e con la corretta applicazione delle disposizioni
normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;

— Verificare che il dimensionamento delle opere, con riferimento ai diversi
componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello progettuale da
verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da
risultare leggibili, chiari ed interpretabili;

— Verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni
grafiche e delle prescrizioni prestazionali e dei capitolati;

— Verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti pilu critici,
che devono essere desumibili dalla descrizione illustrativa della relazione di
calcolo stessa;

— Verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in
relazione alla durabilita delle opere nelle condizioni d'uso e manutenzioni
previste;

c. Per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano conformi:

— Alle specifiche esplicitate dal committente;

— Alle norme cogenti;

— Alle norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della
documentazione progettuale;

— Alle regole della buona progettazione;

d. Per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia
descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia
identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di
identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi
compresa la documentazione prestazionale ed i capitolati;

e. Per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, verificare che ogni
elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno
della documentazione prestazionale e dei capitolati; verificare, inoltre, il coordinamento
tra le prescrizioni di progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato
speciale d’appalto e del piano di manutenzione delle opere e delle loro parti;

f. Per la documentazione di stima economica, verificare che:
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— I prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezziari della Stazione
Appaltante, laddove carenti dal prezziario Regionale della Sardegna oppure, se
non presenti nei sopradetti prezziari, siano dedotti da altri prezziari utilizzati sul
territorio nazionale;

— Siano sviluppate le analisi dei prezzi di tutte le voci per le quali non sia
disponibile un dato nei prezziari;

— I prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con
le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;

— Gli elementi del computo metrico estimativo comprendano tutte le opere
previste nella documentazione prestazionale e nei capitolati e corrispondano agli
elaborati grafici e descrittivi;

— Le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o
per categorie prevalenti;

— I totali calcolati siano corretti;

— Vi sia chiara corrispondenza tra i documenti economici (computi metrici
estimativi, elenco prezzi, analisi dei prezzi, cronoprogramma lavori, etc...) e gli
elementi grafici, gli elaborati descrittivi e con le prescrizioni dei capitolati;

— il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria
prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili, le categorie con obbligo di
qualificazione e le categorie con divieto di subappalto;

— le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili
ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su
metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto
dal committente;

- l'incidenza della manodopera sia conforme alle norme nazionali e regionali e
compatibile con il tipo di intervento altrimenti deve essere giustificato il caso
specifico;

g. Per il quadro economico, verificare che sia stato redatto con progressivo

approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale ¢ riferito e che sia stato
redatto conformemente a quanto previsto dalle norme di legge e con le necessarie
variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso,
verificando anche la quantificazione dei singoli costi rientranti fra le somme a
disposizione dell'’Amministrazione.

Per il cronoprogramma, verificare che sia stato redatto in modo adeguato e secondo
le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante e che individui con chiarezza le
lavorazioni e le connesse valorizzazioni, i tempi di istruzione delle pratiche
autorizzative, al fermo cantiere per festivita ed ai tempi necessari per la risoluzione
delle eventuali interferenze. Si dovra inoltre valutare delle scadenze intermedie del
cantiere tali da poter applicare delle penali in appalto in tali fasi;

Per il piano di sicurezza e coordinamento, verificare che sia redatto per tutte le
tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione delle opere ed in
conformita dei relativi magisteri; che siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere
un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilita delle opere,
coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al D.lgs. n. 81/2008;

Per il piano particellare di esproprio, accertare la corretta individuazione dell’elenco
dei beni da espropriare e/o asservire, dei proprietari degli stessi e delle somme offerte
per I'espropriazione, lI'asservimento e/o |'occupazione temporanea;
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k. Accertare l'acquisizione di tutte le lavorazioni e autorizzazioni di legge, previste per il
livello progettuale in esame, nonché la disponibilita delle aree e dei servizi necessari per
la realizzazione e |'esercizio delle opere.

3.1l presente elenco si intende indicativo e non esaustivo, in quanto si riferisce alle attivita di
verifica minime, necessarie per le diverse tipologie di documenti progettuali, da integrarsi a
seguito dell’analisi della progettazione, anche in relazione al grado di approfondimento della
progettazione e alla tipologia di affidamento prevista.

Art. 9 Verifica dell’'opera digitale

1. Con riferimento agli aspetti di verifica di cui ai precedenti punti, I'Affidatario dovra effettuare
le seqguenti verifiche che interesseranno sia gli elaborati grafici che gli elaborati derivanti dalla
modellazione digitale dell’opera su piattaforma BIM.

2.Verifica degli elaborati grafici: verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati,
sia adeguatamente qualificato e corrispondente con i contenuti degli elaborati descrittivi e con
gli elementi dei precedenti livelli progettuali.

3.Verifica del processo BIM: verificare che l'intero servizio sia stato svolto secondo le
indicazioni contenute nei documenti di gara, nelle linee guida BIM, ed in particolare:

— Verifica del corretto caricamento dei file nel repository predisposto dalla S.A. e sulla
piattaforma ACDAT messa a disposizione dal progettista.

— Verifica della corretta codifica dei file, come specificata nelle Linee Guida del processo
BIM adottate dalla Stazione Appaltante.

— Verifica della corrispondenza tra modello BIM ed elaborati da esso estrapolati, nonché
tra dati, informazioni e contenuti informativi generati dal modello, e dati, informazioni e
contenuti informativi non generati dal modello (coordinamento di terzo livello LC3)

4.Verifica dei modelli: effettuare la verifica formale e sostanziale della leggibilita,
tracciabilita e coerenza dei dati e delle informazioni contenute nei singoli modelli prodotti dal
progettista, ottenibile attraverso:

— Verifica della rispondenza del singolo modello BIM alle caratteristiche richieste dai
documenti di gara;

— Verifica della rispondenza del singolo modello BIM alle caratteristiche dichiarate
nell'offerta/piano di gestione informativa;

— Verifica della corretta geolocalizzazione e posizionamento dei modelli rispetto alle
coordinate;

— Verifica dell'avvenuta e corretta classificazione degli elementi;
— Verifica dell'avvenuta e corretta caratterizzazione degli elementi;

- Verifica del raggiungimento dei livelli di dettaglio richiesti e/o dichiarati nel
nell'offerta/piano di gestione informativa, in termini di evoluzione informativa e
completezza dei dati, nonché di rappresentazione grafica;

— Verifica del raggiungimento dei livelli di dettaglio richiesti, in termini di evoluzione
informativa e completezza dei dati, nonché di rappresentazione grafica;

— Per i modelli progettuali, verifica dell'applicazione di norme specifiche e tecniche di
riferimento.
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5.Verifica del coordinamento: ¢ l'insieme di attivita necessarie ad assicurare la coerenza tra
modelli diversi, nonché tra modelli ed elaborati, ed in particolare:

— Verifica del corretto utilizzo dei modelli di coordinamento previsti dalle Linee Guida del
Processo BIM;

— Verifica delle interferenze e delle incoerenze fisiche e informative (tra oggetti dello
stesso modello grafico, tra un modello ed altri modelli grafici; tra un modello grafico ed
elaborati).

6. Verifica dell'interoperabilita: e I'insieme di attivita necessarie ad assicurare che il modello
federato in formato *IFC sia importabile e leggibile in diverse piattaforme proprietarie,
conservando la classificazione e caratterizzazione degli oggetti, ed in particolare:

— Verifica della correttezza delle coordinate

— Verifica della corrispondenza geometrica degli oggetti tra piattaforma proprietaria e
piattaforma interoperabile

— Verifica del corretto utilizzo dei parametri IFC previsti dalle Linee Guida del Processo
BIM

7.La verifica di coordinamento dei modelli grafici pud essere eseguita dall'Affidatario in via
automatizzata attraverso specifici software, i quali, in termine alla verifica stessa, redigono un
report del risultato delle loro analisi che dovra essere consegnato alla S.A..

8. La verifica di coordinamento dei modelli grafici e altri modelli, schede informative o elaborati
e regolamenti o norme nel caso in cui non possa essere eseguita elettronicamente in via
automatizzata deve essere svolta dal soggetto incaricato.

9.1l coordinamento automatizzato eseguito attraverso software dedicati non supplisce le
responsabilita (civili, professionali, etc.) del professionista incaricato del servizio di verifica.

Art. 10 Risultanze del servizio di verifica

1.Lo svolgimento delle attivita di verifica dovra essere documentato attraverso la redazione di
appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla
verifica, che dovranno essere trasmessi al RUP entro i termini previsti nel presente CSDP.

2.L'Affidatario dovra produrre al RUP, nei rapporti di verifica. le eventuali criticita riscontrate,
le azioni proposte per il loro superamento, e l'attestazione circa il superamento delle stesse,
rendendosi inoltre disponibile a partecipare ad eventuali riunioni che lo stesso RUP riterra
opportuno convocare, proponendo anche delle possibili soluzioni alle problematiche al fine di
ottenere un risultato ottimale in tempi ridotti.

3. L'Affidatario dovra produrre, per ciascun livello della progettazione ed in relazione ad essi, i
seguenti documenti:

- Rapporto iniziale di verifica: primo rapporto che I'Affidatario dovra emettere nel
corso dell'attivita di verifica su tutti i livelli di progettazione (cosi come redatti e
consegnati dai Progettisti); esso dovra contenere le osservazioni e le necessarie azioni
correttive agli elaborati progettuali, frutto di approfondite analisi condotte sul progetto.

- Verbale di verifica in contraddittorio: ottenuto dal contraddittorio con il progettista
e tutte le figure partecipanti. Il progettista dovra, a sua volta, rielaborare Ia
documentazione progettuale, per le parti soggette ad azioni correttive. Tale documento
dovra essere sottoscritto da tutte le figure presenti al contraddittorio.
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- [se del caso] Rapporto intermedio di verifica: esso dovra contenere l'indicazione
della valutazione puntuale di ciascuna "Azione Correttiva" rielaborata dal Progettista a
seguito della verifica preliminare sul progetto.

- [se del caso] Verbale di verifica in contraddittorio: ottenuto dal contraddittorio con
il Progettista e tutte le figure partecipanti. Il Progettista dovra, a sua volta, rielaborare
la documentazione progettuale, per le parti soggette ad azioni correttive. Tale
documento dovra essere sottoscritto da tutte le figure presenti al contraddittorio.

- Rapporto conclusivo di verifica del livello: indica I'ultimo rapporto che I'Affidatario
dovra emettere al termine dell'attivita di verifica del singolo livello di progettazione,
sugli elaborati revisionati di cui ai punti precedenti. Esso dovra attestare I'esito di tutti i
controlli e contenere I'evidenza dell'avvenuta verifica dell'adeguamento degli elaborati
progettuali in conformita alle azioni correttive ritenute "adeguate".

- Registro delle non conformita: documento che il verificatore dovra impostare e
mantenere oltre i rapporti di verifica, che include tutte le non conformita individuate
per ogni singolo elaborato progettuale, allo scopo di tenere sotto controllo il loro stato.
Il Registro deve essere periodicamente riesaminato dal verificatore al fine di identificare
le non conformita ricorrenti e di richiedere al progettista I'eventuale aggiornamento.

4. A conclusione dell'attivita di verifica I'affidatario dovra elaborare:

- Rapporto finale di verifica ai fini della validazione: indica I'ultimo rapporto che
I'Affidatario dovra emettere al termine di tutta I'attivita di verifica; all'interno di questo
rapporto I'Affidatario dovra sintetizzare |'attivita precedentemente svolta, indicando le
azioni correttive richieste e successivamente adeguate dal progettista e formulare un
giudizio professionale conclusivo sulla conformita del progetto. Sulla base dell'esito del
rapporto finale il responsabile del procedimento provvedera alla validazione formale del
progetto.

5.All'interno di ciascun rapporto conclusivo di verifica I'Affidatario dovra riportare I'esito delle
attivita di verifica, che potra essere:

— positiva;

— positiva con prescrizioni;
- negativa relativa;

— negativa assoluta.

6.Tutti gli esiti, a verifiche ultimate, dovranno essere compiutamente e adeguatamente
motivati.

7.La conclusione "positiva con prescrizione" dovra essere dettagliatamente motivata e
comportera la necessita da parte del progettista di rielaborare alcuni elaborati /o documenti
comunque denominati del livello di progetto oggetto di verifica ovvero di modificare gli stessi
elaborati conformemente alle indicazioni contenuto nel documento di cui sopra.

8.La conclusione "negativa relativa”, dovra essere dettagliatamente motivata e comportera la
necessita da parte del progettista di rielaborare il livello di progetto di verifica ovvero di
modificare lo stesso conformemente alle indicazioni contenuto nel documento di cui sopra.

9.La conclusione "negativa assoluta', adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da
parte del Responsabile del Procedimento, comportera la risoluzione del contratto con il

progettista ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
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10.Nell'oggetto dell'offerta economica sono altresi comprese le attivita di seguito specificate:

— proporre al RUP i provvedimenti piu opportuni per  risolvere i problemi tecnici
eventualmente verificatisi durante la redazione del progetto;

— analizzare e valutare tutti i documenti emessi dai progettisti per I'ottenimento delle
autorizzazioni e/o permessi che si dovessero rendere necessari prima dell'inizio delle
attivita di realizzazione dell'opera.

11.1l1 RUP, acquisiti gli esiti positivi della verifica e le eventuali controdeduzioni/integrazioni del
Progettista, nonché il rapporto conclusivo di verifica del livello, procedera a dare avvio al
successivo livello di progettazione e a seguito del rapporto finale di verifica ai fini della
validazione, lo stesso RUP procedera alla validazione del progetto esecutivo.

Art. 11 Inadempimento

1. Costituisce inadempimento nell’esecuzione dell’'incarico di verifica il ritardo nella consegna
o la incompleta redazione dei documenti di verifica previsti nel presente CSDP.

2.Costituisce grave inadempimento nell’esecuzione dell‘incarico di verifica il mancato rilievo
di errori ed omissioni del progetto, riscontrato dall’esame dei rapporti di verifica, ivi compresi
quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni, approvazioni,
disponibilita delle aree, ferma restando I'autonoma responsabilita del progettista circa le scelte
progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.

3. L'inadempimento nell’esecuzione dell’incarico determina |'applicazione delle penali stabilite
nel presente CSDP, fermo restando il risarcimento del maggior danno derivante dal mancato
rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato, qualora ne pregiudichino in tutto o in parte
la realizzabilita o la sua utilizzazione.
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Sono di seguito riportate le prescrizioni amministrative che regolano le modalita di esecuzione
del servizio.

Art. 12 TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1.Sono di seguito riportati i termini massimi previsti per la consegna dei rapporti di verifica:

(giorni naturali e consecutivi)

Verifica preliminare

Verifica conclusiva

Progetto di fattibilita tecnica ed economica 7 7
Progetto definitivo 7 7
Progetto esecutivo 7 7

2.Qualora, in esito alla attivita di verifica preliminare o conclusiva della progettazione, si
riscontrino negli elaborati elementi contrastanti rispetto alla nhormativa vigente, incongruenze
di natura tecnica o violazioni degli indirizzi progettuali, gli elaborati progettuali saranno
ricondotti alla conformita dal progettista e gli stessi saranno riproposti al verificatore, che avra
5 giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione da parte del RUP per eseguire la
nuova verifica sugli stessi.

3.Scaduti i termini sopra indicati saranno applicate le penali previste nel presente capitolato.
Art. 13 FINANZIAMENTO, MODALITA DI PAGAMENTO

1.Sono di seguito riportate le fonti di finanziamento impegnate per la realizzazione degli
interventi:

Importo Importo
LOTTO Atto complessivo finanziamento fondo
dell'intervento progettazione
Delibera di Giunta Regionale n. 56/45 del
1 13.11.2020 € 25.792.248,44 € 2.650.000,00
Delibera di Giunta Regionale n. 56/45 del
2 13.11.2020 € 9.000.000,00 € 1.150.000,00
Delibera di Giunta Regionale n. 56/45 del
3 13.11.2020 € 5.660.000,00 € 700.000,00

2.1l finanziamento € finalizzato a consentire I'avvio e lo sviluppo della progettazione degli
interventi proposti per il PNRR, i quali devono rispettare i vincoli imposti dal Ministero per
I'appalto dei lavori, ossia I'obbligo di adottare la determina a contrarre per lI'affidamento
dei lavori entro il 2022 e il completamento delle opere entro luglio 2026.

3.La durata della convenzione di finanziamento €& stabilita in 24 mesi, pertanto la
progettazione e l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla-osta previsti dalle
norme vigenti, nonché l'acquisizione delle aree, devono essere concluse entro il termine del
14.12.2022.
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4.L'importo dell'anticipazione del prezzo, se richiesto dall’appaltatore, & calcolato sul valore
contrattuale dei servizi posti a base di gara, con esclusione delle prestazioni opzionali per le
quali potra essere richiesta solo a seguito dell’effettivo affidamento delle stesse, e sara
corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, nelle modalita disciplinate
dall’art. 35 c. 18 del D.lgs. 50/2016.

5.1l pagamento del corrispettivo per i servizi di verifica progettazione sara effettuato, per
ciascun livello progettuale e al netto dell’anticipazione gia liquidata, a seguito della emissione
del provvedimento di approvazione del progetto, nelle modalita definite nel DIP.

6.In ogni caso, I'Appaltatore provvedera ad emettere la fattura solo a seguito della
comunicazione da parte del RUP nella quale sono riportati gli importi maturati, comprensivi
di IVA e oneri previdenziali, al netto del ribasso d’asta e di eventuali penali.

7.1l corrispettivo maturato sara liquidato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura
autorizzata dal RUP e sara subordinato alla verifica della regolarita fiscale e contributiva e
al rispetto degli obblighi contrattuali.

8.1l Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente
mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Art. 14 PENALI

1.Per ogni giorno di ritardo sui tempi di rilascio, o di rilascio incompleto, dei documenti di
verifica sara applicata una penale calcolata nella misura dell’ 1 per mille dell'importo
contrattuale, fino alla concorrenza del 10% dello stesso importo, oltre al quale la stazione
appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del
maggior danno derivante dall'inadempimento contrattuale.

2.Nel caso di grave inadempimento dell’attivita di verifica, con specifico riferimento al
mancato rilievo di errori 0 omissioni negli elaborati progettuali secondo quanto prescritto nella
Parte II del presente CSDP, il RUP applica per ogni inadempimento una penale nella misura del
5 per mille dell'importo contrattuale fino al limite massimo del 10 (dieci) per cento
dell'importo contrattuale, oltre al quale la stazione appaltante si riserva la facolta di risolvere il
contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento
contrattuale.

3.Termine essenziale: al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi finanziari di
attuazione degli interventi e I'assunzione delle OGV, la Stazione Appaltante si riserva la facolta
di risolvere il contratto qualora il ritardo accumulato nell’esecuzione dell’appalto, sia superiore
a 15 giorni naturali e consecutivi oltre i termini indicati nel presente CSDP.

4.La penale irrogata per ritardo nella consegna dei documenti di verifica &€ disapplicata e, se
gia addebitata, restituita, qualora I'appaltatore, in seguito all’landamento imposto alle attivita,
recuperi il ritardo accumulato nelle successive scadenze previste nel piano di progettazione
(es. in caso di ritardo di 3 gg. nella consegna del rapporto di verifica sul progetto di fattibilita,
la penale potra essere disapplicata qualora I’Appaltatore consegni il rapporto di verifica del
progetto definitivo con 3 gg. di anticipo rispetto ai termini previsti nel piano di progettazione).

14.2 Procedura di contestazione

1.L'applicazione delle penali di cui al presente articolo & regolata dalla seguente procedura:
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i il RUP contesta il fatto all’Appaltatore mediante comunicazione via posta elettronica
certificata (PEC);

ii. L’Appaltatore, entro 5 giorni dalla ricezione della contestazione, fornisce via PEC le
proprie controdeduzioni;

iii. Il RUP valuta le eventuali controdeduzioni fornite e adotta le decisioni conseguenti,
dandone comunicazione scritta all’Appaltatore;

iv. In caso di applicazione della penale contrattuale, il RUP provvede a detrarre il
relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi
di diversa competenza, fatta salva comunque la facolta per la stazione appaltante di
avvalersi dell'incameramento anche parziale della garanzia definitiva; in tale ultimo
caso, sara onere del Contraente ricostituire I'importo complessivo oggetto della
cauzione. Grave inadempimento

2.Costituisce grave inadempimento contrattuale con conseguente risoluzione del contratto,
risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa consegna del rapporto di verifica entro il termine di 15 giorni naturali e
consecutivi oltre i termini massimi stabiliti nel piano di progettazione, per singolo livello
progettuale, in assenza di provvedimento di proroga dei termini da parte del RUP;

- reiterate non conformita nell’attivita di verifica, con particolare riferimento al
mancato rilievo delle non conformita progettuali secondo quanto prescritto nella Parte II
del presente CSDP.

Art. 15 COPERTURA ASSICURATIVA

1.L'aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovra presentare la
polizza di responsabilita civile professionale per un massimale non inferiore a €
1.000.000,00 iva escl., valida fino all’'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

2.La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dei progettisti esonera la
stazione appaltante dal pagamento della parcella professionale.

Art. 16 GARANZIE

1. All'atto della stipulazione del contratto, I'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da
calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalita previste dall’art. 103 del
Codice

2.La societa OIS, in caso di risoluzione del contratto, dispone l’‘escussione della garanzia
definitiva, a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1.Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 108 del D. Igs. 50/2016, e ferma restando
I'applicazione delle eventuali penali, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla
risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ. (clausola
risolutiva espressa) nei seguenti casi:

a. esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa “"Antimafia”;
b. sostituzione non autorizzata dei componenti della Struttura operativa;

c. non veridicita delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e in fase
contrattuale;
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d. sospensione del servizio senza giustificato motivo;
e. violazione dell’'obbligo di riservatezza;
f. manifesta incapacita nell’esecuzione dei servizi;

g. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal
committente;

h. il venir meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura
di aggiudicazione dell’appalto;

i. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie del personale, gli obblighi
retributivi;

j. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

k. fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 110 del d. Igs. 50/2016;

I. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, tali da comportare
I'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale;

m. violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto;

n. omessa consegna del rapporto di verifica entro il termine essenziale di 15 giorni
naturali e consecutivi oltre i termini massimi stabiliti contrattualmente, per ciascun
livello progettuale;

0. reiterate non conformita rilevate nelle attivita di verifica, con particolare

riferimento alle specifiche tecniche per I'esecuzione del servizio definite nel presente
CSDP;

2.Nei casi di cui al comma 1, la risoluzione di diritto opera a seguito della comunicazione fatta
dalla Stazione Appaltante, per iscritto, al Contraente, tramite PEC.

3.Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della Stazione Appaltante, ai
sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, Stazione Appaltante e Contraente convengono
che il Contratto si risolvera, fatto salvo il risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1456 Cod. Civ., in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state
eseguite in violazione degli obblighi di tracciabilita, secondo quanto disposto ai sensi
dell’articolo 3, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

4.In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente articolo, la Societa OIS sara tenuta a
corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della
risoluzione, dedotte le eventuali penalita e le spese sostenute nonché gli eventuali danni
conseguenti all'inadempimento stesso.

5.Nei casi di risoluzione di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al
risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Contraente il
rimborso delle eventuali maggiori spese, rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di
un regolare adempimento del Contratto, avvalendosi anche della garanzia definitiva.

6. Per effetto della risoluzione, la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi su eventuali crediti
del Contraente e di affidare a terzi I'esecuzione dei servizi, attraverso lo scorrimento della
graduatoria o con le altre modalita previste dal D. Igs. 50/2016, con addebito al Contraente
dell’eventuale maggior costo del nuovo affidamento.
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7.Resta ferma la responsabilita civile e penale in cui il Contraente pud incorrere a norma di
legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

8.In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all‘attivita
prestata fino al momento della cessazione del rapporto dovra essere consegnata dal
Contraente al RUP entro il minor tempo possibile.

Art. 18 FACOLTA DI RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1.E facolta della Stazione Appaltante recedere, ex art. 2237 del codice civile, unilateralmente
dal contratto, in qualunque momento, anche a prestazione del servizio gia avviata,
rimborsando all’operatore economico aggiudicatario le spese sostenute e pagando il compenso
per le prestazioni regolarmente svolte.

2.L'esercizio del diritto di recesso € preceduto da una formale comunicazione al Contraente, da
darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante
prende in consegna i servizi e verifica la regolarita dei servizi. Il termine decorre dalla ricezione
della PEC.

3. E fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto con OIS.

4.Per quanto attiene alla consegna ad OIS da parte del Contraente della documentazione
relativa all’attivita prestata fino al momento della cessazione del rapporto, si applicano le
stesse previsioni indicate all’articolo 17, comma 8 che precede per il caso di risoluzione del
Contratto.

Art. 19 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1.1l subappalto € ammesso unicamente per le attivita di cui all’art. 31, comma 8 del Codice,
previa dichiarazione resa in sede di gara. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all’art.
105 del D. Lgs. 50/2016, ferma la responsabilita del progettista.

2.Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del Codice, le seguenti categorie di servizi, per le loro
specificita, non si configurano come attivita affidate in subappalto:

e affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare
comunicazione alla stazione appaltante;

e prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della
procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. Si precisa che tali contratti
dovranno essere depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di appalto.

3. Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente
al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore € una microimpresa o piccola impresa;

b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

C. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
4.E vietata la cessione totale o parziale del contratto; ogni atto contrario & nullo.

5.E ammessa la sostituzione, con un nuovo contraente, di quello a cui la stazione appaltante
ha aggiudicato I'appalto, quando ricorra una delle circostanze di cui alla lett. d) del comma 1
dell’art. 106 del codice.
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6. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono,
altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute
nel corso del sub-contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato
nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 20 SICUREZZA

1. Per quanto attiene ai servizi di ingegneria, non viene redatto il documento di valutazione
dei rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi
sono quindi pari a zero, in quanto:

— trattasi di Contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale ai
sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Igs. n. 81/2008;

— il servizio non & da svolgere presso gli uffici dell'’Amministrazione Regionale;

- non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attivita lavorative del
Committente.

Art. 21 SPESE CONTRATTUALI

1.1l contratto d’appalto & sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto delegato in
modalita elettronica secondo le norme vigenti nella Societa OIS, mediante scrittura privata,
ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice.

2.Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al presente contratto sono a
carico del Contraente.

3.Si intendono, altresi, a carico del Contraente le spese per tutte le attrezzature ed ogni altro
onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente
Capitolato.

4.Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice
e dell'art. 5, comma 2 del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione.

Art. 22 PATTO DI INTEGRITA

1.0IS adotta la misura preventiva dei patti di integrita, in conformita a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con la Delibera n. 30/16 del 16.06.2015, attraverso l'applicazione dei
medesimi quale strumento di prevenzione della corruzione, anche alle procedure relative ai
servizi di ingegneria e architettura.

2.L’operatore economico concorrente deve accettare e sottoscrivere il patto di integrita
allegato alla documentazione di gara, secondo il modello adottato dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 30/16 del 16.06.2015.

Art. 23 RISERVATEZZA

1.L'Appaltatore si impegna a non divulgare, copiare, modificare, estrapolare, esportare i dati o
la documentazione e le informazioni a cui pud avere accesso nell'ambito dello svolgimento
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dell'incarico e ad operare secondo le regole di riservatezza e discrezione associate alla
specificita delle attivita da svolgere.

2.1l Contraente si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso, a non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo
per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. Detto obbligo non
concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le
esperienze tecniche che il Contraente ha sviluppato in fase di offerta migliorativa.

3.1l Contraente si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni e conoscenze della
Stazione Appaltante, di cui venga eventualmente in possesso, siano adottate le necessarie ed
idonee misure di sicurezza e impiegate modalita di trattamento che non compromettano in
alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e
le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per
esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attivita di cui all’oggetto
dell’appalto.

4.1l Contraente €& responsabile dell’'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e
consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di
riservatezza, OIS si riserva la facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il
risarcimento dell’ulteriore danno.

5.1l Contraente si impegna, altresi, al rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di
risoluzione del contratto. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta
sono utilizzati da OIS esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del
soggetto affidatario, garantendo lI'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di
trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

Art. 24 CONTROVERSIE

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 206 del D.lgs. 50/2016 in materia di accordo bonario,
qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validita o efficacia del contratto
ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra OIS
e il Contraente, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente & quello di

Cagliari.

2.Non & ammessa la possibilita di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette
controversie.
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