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SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: affidamento dei servizi di progettazione di fattibilita tecnica ed

economica, definitiva, esecutiva relativi all'intervento denominato

CUP:
CIG:
Rif. App.: P.N. ... /2021
Importo: € . ,__, oltre IVA e oneri previdenziali.
TRA
e Ing./Dott , nato a in data
, C.F. , il quale
interviene al presente atto in qualita di

della Societa Opere e infrastrutture della Sardegna S.r.l., partita |.V.A.

n° , di seguito denominata “Societa” o “OIS”;

E

,il quale interviene al presente atto, in qualita di

di seguito chiamato “Operatore economico”.
Premesso che:

1) in data 14.12.2020 e stata stipulata la convenzione fra la Societa
Opere e Infrastrutture della Sardegna Srl e il Servizio Opere

Idrauliche dell’Ass.to Regionale dei Lavori Pubblici finalizzata

all’attuazione dell’intervento denominato
“ 7, codice , per il quale é
stato assegnato l'importo complessivo di euro.

2) la suddetta convenzione individua la Societda Opere infrastrutture
della Sardegna quale stazione appaltante che provvedera allo
svolgimento di tutte le attivita propedeutiche alla progettazione, alla

redazione dei progetti articolata secondo i livelli stabili dalla
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normativa vigente, alla verifica dei progetti e alla validazione del
livello progettuale da porre a base di gara nonché al monitoraggio

programmato e alla rendicontazione della spesa.

3) Con determinazioni delllAmministratore Unico n° del

€ stato nominato Responsabile del Procedimento

dell’intervento in oggetto l'ing. , dipendente

della Societa OIS;

4) Con determinazione a contrarre n° del e stata
indetta la procedura negoziata, con aggiudicazione mediante il
criterio dell’'offerta  economicamente piu vantaggiosa, per

I'affidamento del servizio in oggetto;

5) Con determinazione del n° del I’Operatore
economico con sede a
in Via , € stato dichiarato aggiudicatario in via

definitiva della procedura negoziata indetta per I'affidamento con il
criterio dell’offerta  economicamente piu vantaggiosa per
I'affidamento del servizio in oggetto. Il ribasso economico offerto &
del %, sullimporto lordo della prestazione pari a €

e, quindi, per il prezzo complessivo netto di €

oltre I'lVA e gli oneri previdenziali;

6) Concluse le prescritte verifiche sul possesso dei requisiti richiesti, con

determinazione del n° del e stata dichiarata

I'intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.32, c.7 del

D.Lgs 50/2016.

Tutto cido premesso, per far parte integrante e sostanziale del presente

atto, si conviene e si stipula quanto segue:
1 Oggetto dell’incarico

La Societa Opere e infrastrutture della Sardegna S.r.l. affida all’Operatore

economico I'incarico di:

redazione della progettazione di fattibilita tecnica ed economica,

definitiva, esecutiva, dell’intervento in oggetto,

con riserva di affidamento diretto dei servizi opzionali di direzione dei
lavori, coordinamento della sicurezza in esecuzione ai sensi dell’art. 157

c.1 del D.Lgs. 50/2016

L'importo complessivo dei servizi oggetto dell’incarico ammonta a €
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+ |.V.A. e oneri previdenziali.

Le prestazioni ed attivita previste in appalto devono essere eseguite
secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale, dal Documento di indirizzo alla progettazione e dai relativi
allegati, perfettamente rispondente alle specifiche, alla regola d’arte oltre
che a tutte le norme, anche tecniche, in vigore al momento
dell’esecuzione delle prestazioni ed inoltre alle caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste, o successivamente definite dalla
Stazione Appaltante, che I'Appaltatore, attraverso la partecipazione alla
procedura di gara, ha dichiarato di conoscere impegnandosi

contestualmente al relativo rispetto senza riserva alcuna.

L'importo offerto per le prestazioni di cui al presente contratto si intende
onnicomprensivo e compensa anche gli eventuali oneri e costi della
necessaria adozione di misure eccezionali o impreviste per I'esecuzione

del servizio.

Rimane inteso che I'importo contrattuale potra subire variazioni, entro il
limite del 20% ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del Codice, senza che
'operatore economico possa trarne argomento per chiedere compensi
diversi da quelli stabiliti nel presente contratto, o risarcimento di danni di

qualsiasi specie rispetto a quelli indicati nel CSA.

La Societa si riserva la facolta di affidare direttamente all’aggiudicatario,
ai sensi dell’art. 157, comma 1 del Codice, i servizi di direzione dei lavori
e coordinamento della sicurezza in esecuzione, sulla base degli importi
definiti nello schema di calcolo dei corrispettivi posto a base di gara, alle
stesse condizioni tecniche ed economiche previste nel contratto d’appalto
originario, nel CSDP e nell'offerta tecnica. Tale affidamento sara vincolato
alla effettiva realizzazione dell’opera, a seguito a seguito della erogazione
del finanziamento per I’esecuzione dei lavori nell’lambito del Piano

Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR).

L'importo dei servizi opzionali di direzione dei lavori e coordinamento della

sicurezza in esecuzione € pari a € al netto del

ribasso d’asta del %, oltre IVA e oneri previdenziali.

Il contratto di appalto potra essere modificato, senza una nuova
procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del
Codice, per I'esecuzione di servizi tecnici relativi alla progettazione,

direzione e sorveglianza dei lavori, indagini specialistiche, servizi di
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assistenza archeologica e servizi di assistenza per le procedure
espropriative finalizzati alla completa definizione del fascicolo
progettuale, relativi alle opere integrative ritenute necessarie dalla
stazione appaltante per il pieno conseguimento degli obiettivi
dell'intervento ovvero su richiesta delle autorita o degli enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti, secondo quanto disciplinato nel presente
contratto d’appalto, nel capitolato e nell’'offerta, previo accertamento

della disponibilita finanziaria nel quadro economico di intervento.

La portata delle modifiche del contratto d’appalto non potra superare il
30 per cento del valore del contratto iniziale, comprensivo delle opzioni
relative alla direzione dei lavori e sara calcolata sulla base delle
prestazioni definite ai sensi del DM 17.06.2016 in ragione dell'importo e
della categoria lavori corrispondente, al netto del ribasso d’asta, oltre IVA

e oneri previdenziali.

E da intendersi incluso nel compenso ogni maggiore onere derivante
dall’attuazione delle proposte migliorative contenute nell’offerta tecnica,
che costituiscono specifica obbligazione contrattuale e integrano le

prescrizioni del presente contratto.
2 Prescrizioni per I’espletamento del servizio

Tutte le attivita oggetto della prestazione di servizio devono essere rese
con costante riferimento e diretta interazione con il Responsabile del
Procedimento, con scambio continuativo di informazioni e
documentazione associato all’esecuzione del contratto, e devono essere
condotte tenendo conto delle disposizioni e autorizzazioni impartite dal

Responsabile del Procedimento.

L'Operatore economico €& obbligato alla rigorosa osservanza delle
disposizioni normative vigenti in materia, con particolare riferimento al
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, alle linee guida pubblicate
dall'’A.N.A.C., al D.P.R. 7 ottobre 2010 n. 207 (per la parte vigente), al
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché a tutta la normativa di

settore.

L’'operatore economico rispondera direttamente dei danni eventualmente

cagionati alle persone e alle cose qualunque siano la natura e la causa.

Le prestazioni di servizio a carico dell’Operatore economico incaricato, e
gli obblighi da esso assunti con il presente incarico, cesseranno solo ad

avvenuta approvazione del certificato di collaudo dei lavori in progetto.
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3 Termini di esecuzione delle prestazioni richieste

Il termine massimo contrattuale previsto per la consegna degli elaborati
progettuali & calcolato al netto della riduzione percentuale del %
offerta in fase di gara con riferimento al tempo di esecuzione, sulla base

dei tempi di riferimento sotto indicati:

— il progetto di fattibilita tecnico economica, completo delle indagini
preliminari, dovra essere consegnato entro giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell’OdS di avvio
della progettazione da parte del Responsabile del Procedimento,
comprensivo del termine intermedio di giorni per il

rilascio del documento di fattibilita delle alternative progettuali;

— il progetto definitivo dovra essere consegnato entro
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione
dell’OdS di avvio della progettazione da parte del Responsabile del

Procedimento;

— il progetto esecutivo dovra essere consegnato entro
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione
dell’OdS di avvio della progettazione da parte del Responsabile del

Procedimento;

— in caso di accorpamento della progettazione definitiva-esecutiva i
termini di consegna sono definiti in giorni naturali e

consecutivi.

4 Responsabile del Procedimento

L'operatore economico svolgera I'incarico seguendo le istruzioni della
Stazione Appaltante e per essa del Responsabile Unico di Progetto (RUP),
ovvero del Responsabile del Procedimento per le fasi di progettazione ed

esecuzione, se nominato ai sensi dell’art. 34 c.2 della L.R. 8/2018.

Il RUP e responsabile della gestione, del controllo e della corretta e
conforme esecuzione del contratto ed esige che lo stesso venga realizzato
in piena conformita alle disposizioni dei documenti contrattuali ed alle
istruzioni da esso impartite. Inoltre, procedera in contraddittorio con
I'operatore economico alle misure delle prestazioni eseguite ed approvera

i relativi atti di pagamento.
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La societa comunica all’'operatore economico i nominativi dei suddetti

soggetti e le eventuali variazioni degli stessi in corso d’appalto.

5 Proprieta degli elaborati prodotti e sicurezza dei dati e delle

informazioni

Tutti gli elaborati prodotti durante lo svolgimento del servizio resteranno
di proprieta piena ed assoluta di OIS, la quale potra darvi o meno

esecuzione.

L’Operatore economico incaricato si impegna a non divulgare, copiare,
modificare, estrapolare, esportare i dati, o la documentazione e le
informazioni a cui pud avere accesso nelllambito dello svolgimento
dell’incarico, e ad operare secondo le regole di riservatezza e discrezione

associate alla specificita delle attivita da svolgere.
6 Liquidazione dei compensi

L'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento é calcolato
distintamente per ciascun livello progettuale e per la fase di esecuzione
dei lavori sul valore contrattuale dei relativi servizi, da corrispondere
all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni,

nelle modalita disciplinate dall’art. 35 c. 18 del D.lgs. 50/2016.

Il pagamento del corrispettivo per i servizi di progettazione sara
effettuato, per ciascun livello progettuale e al netto dell’anticipazione gia
liguidata, a seguito della emissione del provvedimento di approvazione

del progetto.

Il pagamento dei corrispettivi relativi alla esecuzione delle indagini
specialistiche sara effettuato in misura non superiore alle spese
effettivamente sostenute e rendicontate dall’appaltatore, in coerenza con
il piano delle indagini e con il computo metrico approvato dal RUP, nelle
modalita previste per la liquidazione del corrispondente livello di

progettazione.

Il pagamento del corrispettivo per i servizi di direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, qualora richiesti,
sara corrisposto in successivi acconti in corrispondenza degli stati di
avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti,
fino ad un massimo del 90%. Il saldo del 10% sara liquidato a seguito
della approvazione del certificato di collaudo da parte del Commissario di

Governo contro il dissesto idrogeologico.
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In ogni caso, prima del pagamento previsto, I'Operatore economico
incaricato provvedera ad emettere relativa fattura solo previa

comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento.

Le parti convengono che i pagamenti sono subordinati alle verifiche di
legge e alla acquisizione del DURC comprovante il persistere della

situazione di regolarita contributiva dell’Appaltatore.

L’'operatore economico non potra trarre argomento alcuno per chiedere

compensi diversi da quelli contemplati nel contratto.

L'Operatore economico provvedera ad emettere la relativa fattura solo

previa comunicazione da parte del RUP.

Il pagamento sara effettuato a 30 giorni dalla data di presentazione della
fattura, in considerazione della natura del contratto e degli obblighi
amministrativi connessi, a condizione che siano rispettati tutti gli

adempimenti previsti dal Capitolato d’appalto.

Qualora la fattura sia presentata in una data anteriore a quella
dell’accertamento della conformita delle prestazioni alle previsioni
contrattuali, il termine di cui sopra decorrera dalla data dell’esito positivo

di detto accertamento.

Nel caso di ritardo di pagamento in cui I’Appaltatore avra diritto alla
corresponsione di interessi moratori per ritardo di pagamento, gli stessi
saranno riconosciuti nella misura del tasso di riferimento BCE maggiorato

del 3,5%.

La fattura dovra essere obbligatoriamente quietanzata dall'Operatore
economico dopo la liquidazione dei relativi importi, al fine di consentire

alla Societa la corretta rendicontazione delle spese sostenute.

Ogni fattura emessa dovra obbligatoriamente riportare il numero di CIG,
il titolo e il numero della procedura di gara. La fattura, intestata ad Opere
e infrastrutture della Sardegna S.r.l. P.IVA 03824010924, dovra essere
emessa, fatte salve le eccezioni previste dalla legge (es. soggetti in
regime forfettario, in regime dei minimi, etc.), utilizzando esclusivamente
il Sistema di Interscambio (SDI), impiegando il formato XML, nel rispetto
di quanto disposto dalla L. n.145/2018 e delle regole dettate con il
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 pubblicato in data
30/04/2018 e ss.mm.ii. La fattura dovra essere inviata utilizzando il

Codice Destinatario , € compilata seguendo le indicazioni del
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RUP.

In tutti i casi in cui la legge prevede eccezioni per la fatturazione
elettronica, le fatture dovranno essere trasmesse alla casella mail

e alla casella mail del RUP entro la stessa data di

elaborazione del documento.

Il mancato rispetto di quanto sopra indicato, non consente di procedere
alla corretta liquidazione e pagamento della fattura emessa, senza che

cio comporti responsabilita alcuna per OIS.
7 Garanzie richieste

L'Operatore economico incaricato dei servizi oggetto del presente
contratto ha costituito una garanzia definitiva, per un importo pari a €

, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la cui

validita decorre dalla data di consegna dei lavori e sino alla data di

emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

I dati della polizza sono i seguenti: N° ... del ...,

rilasciata da ..........c.cooeeeiiiiiiiiie

La garanzia definitiva garantisce I'adempimento di tutte le obbligazioni
derivanti dal contratto d’appalto e quelle relative al risarcimento dei danni
per I'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il
rimborso delle somme pagate in piu all’appaltatore rispetto alle risultanze
della liguidazione finale, salva, comunque, la risarcibilita del maggior
danno. Inoltre la garanzia, garantisce, l'’eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di
risoluzione o rescissione del contratto; le inadempienze derivanti
dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e

sicurezza fisica dei lavoratori.
8 Polizza assicurativa

L'operatore economico, in applicazione di quanto disposto dall’art. 103

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli schemi tipo Ministeriali, ha costituito:

una polizza assicurativa RCT (responsabilita civile verso terzi),
................................ n. ....... stipulata con ............. in data
........................ per I'importo di € ... pari a €

............................. (euro ...............oecevevve ... ./00) per ogni persona.

L'impresa produce dichiarazione della Compagnia Assicurativa di
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avvenuto pagamento del premio, tale dichiarazione verra presentata ad

ogni scadenza di annualita per I'intero periodo contrattuale.

La validita della summenzionata polizza decorre dalla data di consegna
dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione relativo al servizio espletato, o, comunque, decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dell’'ultima prestazione oggetto del contratto

risultante dal relativo certificato.

La mancata presentazione della polizza determina la decadenza
dall'incarico ed esonera la Societa dal pagamento della parcella

professionale.
9 Tracciabilita finanziaria,

Ai sensi degli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 del 19 agosto 2010 e sue
s.m.i., l'operatore economico si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi

previsti in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

Il mancato assolvimento di tali obblighi € causa di risoluzione di diritto ai
sensi, dell’art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010. La stazione appaltante

potra in qualsiasi momento verificare il rispetto degli obblighi di legge.

A tal fine I'operatore economico dichiara che tutti i movimenti finanziari
(incassi e pagamenti) relativi alle prestazioni rese in relazione al presente
incarico, saranno effettuati esclusivamente sul seguente conto corrente a
ci0 dedicato, destinato a tal fine non oltre sette giorni dalla firma del

presente contratto:

.................................. IBAN e, ACCESO presso
...................................... Sede dicooovvvv o Vian s L'Operatore
economico con nota del ...................... ha altresi dichiarato che la persona
delegata ad operare sul predetto conto € .......cocoviiiiiiiiiiinns C.F,
................................ inqualita di ..o

Gli strumenti di incasso e di pagamento utilizzati dovranno riportare il

seguenti codici: (cod. finanziamento) ; CIG....oiiiiiii,

I pagamenti a favore dell’operatore economico saranno effettuati solo sul

conto corrente dedicato.
10 Cause di incompatibilita e stato contributivo

L'Operatore economico, sotto la propria responsabilita, dichiara che in

relazione al presente incarico non intercorrono cause di incompatibilita
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con lo svolgimento della propria attivita lavorativa o con incarichi
attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti,

societa o soggetti privati.

In particolare, ai sensi dell’art. 26 c. 7. del D.Lgs 50/2016, dichiara di
non svolgere e di aver svolto, per l'intervento oggetto del presente
incarico, l'attivitd di progettazione, del coordinamento della sicurezza,
della direzione lavori e del collaudo e si impegna a comunicare ad OIS
I’'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilita, che dovessero
presentarsi durante [Il'intero periodo di validita della presente

convenzione.

L’'Operatore economico dichiara inoltre che il suo stato contributivo
previdenziale & il seguente: Iscrizione all'INPS con il n. e

all’INAIL con il n.

11 Penale

Ritardo: per ogni giorno di ritardo sui tempi di consegna degli elaborati
relativi ai servizi di progettazione sara applicata una penale calcolata nella
misura dell’l per mille dell'importo contrattuale, fino alla concorrenza
del 10% dello stesso importo, oltre al quale la stazione appaltante si
riserva la facolta di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del

maggior danno derivante dall'inadempimento contrattuale.

Non conformita progettuali: qualora, durante le fasi di acquisizione dei
pareri e delle autorizzazioni di Legge o in esito alle attivita di verifica di
conformita o verifica della progettazione ai sensi dall’art. 26 del D.Igs.
50/20186, si riscontrino negli elaborati elementi contrastanti rispetto alla
normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazioni degli
indirizzi progettuali, & applicata la penale del 0,5 per mille dell'importo
contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati
conformi alle prescrizioni riportate nei verbali di verifica, fino al
raggiungimento del termine massimo di 7 giorni naturali e consecutivi,
oltre il quale sara applicata una penale dell’ 1 per mille dell'importo
contrattuale per ogni giorno di ritardo fino al raggiungimento del termine
massimo di 20 giorni naturali e consecutivi, oltre i quali la Stazione

Appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto per inadempimento.

Reiterate non conformita progettuali: per ogni fase di revisione successiva
alla prima, qualora permangano elaborati non conformi a quanto gia

rilevato nelle precedenti fasi di verifica, sara applicata una penale
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forfettaria di a € 500,00, oltre alla penale giornaliera gia prevista per il

ritardo nella consegna degli elaborati.

La penale irrogata per ritardo nella consegna degli elaborati € disapplicata
e, se gia addebitata, restituita, qualora Il'appaltatore, in seguito
allandamento imposto alle attivita, recuperi il ritardo accumulato nelle
successive scadenze previste nel piano di progettazione (es. in caso di
ritardo di 5 gg. nella consegna del progetto di fattibilita, la penale potra
essere disapplicata qualora I'Appaltatore consegni il progetto definitivo
con 5 gg. di anticipo rispetto ai termini previsti nel piano di

progettazione).

Al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi finanziari di attuazione
degli interventi, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolvere il
contratto qualora il ritardo accumulato nel rilascio degli elaborati
progettuali, per ciascun livello di progettazione, sia superiore al termine

essenziale di 20 giorni naturali e consecutivi oltre i termini contrattuali.

Direzione dei lavori e CSE (opzionali): per ogni non conformita rilevata in
fase di esecuzione dei lavori secondo quanto definito nel CSDP, nel DM
49/2018 e nel D.Igs. 81/2008, e applicata la penale di € 100,00 per ogni
inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno e
ogni ulteriore contestazione di natura penale nel caso in cui siano

riscontrate dichiarazioni mendaci.

L'applicazione della penale sara preceduta da specifica contestazione
trasmessa via PEC dal Responsabile del Procedimento. Eventuali
controdeduzioni sulla contestazione dovranno pervenire al RUP entro e
non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento della medesima. Nel caso in
cui le controdeduzioni non fossero ritenute adeguate, il Responsabile del

Procedimento procedera all’applicazione della penale.

Le penali saranno trattenute sul compenso spettante, fermo il

risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui le inadempienze di cui sopra o eventuali ingiustificati ritardi
nell’emissione degli atti di competenza di cui al presente incarico
dovessero comportare il pagamento di interessi all’appaltatore e/o altri
danni alla Societa, I'Operatore economico sara tenuto al relativo

risarcimento.
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12 Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 108 del D. Igs. 50/2016, e ferma
restando l'applicazione delle eventuali penali, la Stazione Appaltante si
riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1456 Cod. Civ. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti

casi:

a. esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa

“Antimafia”;
b. sostituzione non autorizzata dei componenti della Struttura operativa;

c. non veridicita delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla

gara e in fase contrattuale;
d. sospensione del servizio senza giustificato motivo;

e. violazione dell’obbligo di riservatezza;

—h

manifesta incapacita nell’esecuzione dei servizi;

g. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite

dal committente;

h. il venir meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione

alla procedura di aggiudicazione dell’appalto;

i. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie del

personale, gli obblighi retributivi;

j. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle

condizioni contrattuali;

k. fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, fatto

salvo quanto previsto dall’art. 110 del d. Igs. 50/2016;

I. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, tali
da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo

contrattuale;
m.violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto;

n. reiterate non conformita rilevate nella fase direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in esecuzione, con particolare riferimento
alla omessa presenza in cantiere senza giustificato motivo per un periodo

superiore a 10 giorni naturali e consecutivi, ovvero alla accettazione dei
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materiali in cantiere in difformita rispetto alle prescrizioni previste nel
presente capitolato o delle prescrizioni riportate nei disciplinari tecnici e

prestazionali dei materiali impiegati.

0. omessa consegna degli elaborati progettuali entro il termine essenziale
di 20 giorni naturali e consecutivi oltre i termini massimi stabiliti

contrattualmente, per ciascun livello progettuale;

p. reiterata non conformita rilevata negli elaborati progettuali e attestata
dai verbali di verifica di conformita o di verifica di cui all’art. 26 del D.Igs.
50/2016, con particolare riferimento alla redazione di elaborati non

conformi a quanto gia rilevato nelle precedenti fasi di verifica;

Nei casi di risoluzione di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva ogni
diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere
dal Contraente il rimborso delle eventuali maggiori spese, rispetto a quelle
che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del

Contratto, avvalendosi anche della garanzia definitiva.
13 Facolta di recesso

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50, nonché gquanto
disposto nel Capitolato d’appalto.

Laddove dovessero intervenire fatti o provvedimenti che modifichino la
situazione esistente all'atto della consegna dei lavori, o, comunque, ne
rendano impossibile o inopportuna la prosecuzione, e facolta della Societa
recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque momento,
previa comunicazione di preavviso di almeno 20 giorni all’operatore

economico.

Il recesso della Societa potra avvenire anche a prestazione del servizio gia
avviata. In tale ipotesi I'operatore economico avra diritto al riconoscimento
delle spese effettivamente sostenute ed ammesse secondo capitolato e
contratto ed al pagamento della sola parte riferita alle attivita
effettivamente svolte nel rispetto di tutte le clausole contrattuali dall'inizio

dell’erogazione del servizio richiesto fino alla data di efficacia del recesso.

La Societa inoltre, non rispondera delle obbligazioni che I|'operatore
economico incaricato dovesse eventualmente contrarre per lo svolgimento

dell'incarico.

E fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto con OIS.



pagina 14/18

14 Divieto di cessione del contratto e subappalto

Ai sensi dell’art. 31 c.8 del D.Igs. 50/2016, I'affidatario non pud avvalersi
del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e
sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Resta comunque ferma la responsabilita esclusiva del progettista.

Il presente contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi
dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed

integrazioni.

L'appaltatore ha dichiarato in sede di presentazione dell’offerta che intende
subappaltare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 — D.Lgs n° 50/2016 le

seguenti prestazioni:
......................................................... nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 105 c. 13 del D.Lgs n. 50/2016 la Stazione Appaltante
corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni

dagli stessi eseguite nei casi previsti dal medesimo articolo.

Negli altri casi I'operatore economico € obbligato a trasmettere alla societa,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle

ritenute di garanzia effettuate.

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati
all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo
stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali
e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali dei dipendenti a cui e tenuto il subappaltatore.

Qualora l'operatore economico non provveda nei termini agli adempimenti
di cui ai precedenti 2 commi, la societa puo imporgli di adempiere alla
trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore
inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per I'erogazione
delle rate di acconto o di saldo fino a che I'operatore economico non

provveda, salva la contestazione delle penali per I'inadempimento.
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15 Codice di condotta

OIS nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti si
riferisce ai principi contenuti nel Codice di comportamento del personale
della Regione Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Societa partecipate
approvato con DGR n.3/7 del 31.01.2014. La violazione delle disposizioni
contenute nel codice, potra comportare, a seconda del grado

dell'infrazione, anche la risoluzione del presente contratto.
16 Controversie

Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 206 del d. Igs. 50/2016 in materia di
accordo bonario, qualsiasi controversia in merito all’interpretazione,
esecuzione, validita o efficacia del contratto ed eventuali controversie che
dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra OIS e il
Contraente, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente

e quello di Cagliari.

Non & ammessa la possibilita di devolvere ad arbitri la definizione delle
suddette controversie. incarico si fa riferimento alle norme dettate in

materia dal Codice Civile.
17 Spese

Sono a carico dell’Operatore economico le spese di bollo nonché tutte le
altre spese, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni e senza
diritto di rivalsa, in relazione agli effetti conseguenti alla stipulazione della

presente convenzione, ad eccezione dell’l.V.A. e degli oneri previdenziali.

Le spese relative alla pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 216,
comma 11 del Codice e dell’art. 5, comma 2 del d.m. 2 dicembre 2016

(GU 25.1.2017 n. 20) e quantificate in € sono a

carico dell’aggiudicatario e dovranno essere/sono state rimborsate alla

stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

Con la firma della presente convenzione il rappresentante legale
dell'Operatore economico dichiara, sotto la propria responsabilita, di non
trovarsi in condizioni di incompatibilita temporanea o definitiva per
I'’espletamento dell’incarico, a norma delle vigenti disposizioni di legge, e
di non essere interdetto neppure in via temporanea dall’esercizio della

professione.

A dimostrazione della regolarita contributiva dell’affidatario, & allegata

alla presente convenzione la certificazione appositamente rilasciata
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dall'INARCASSA o altra Cassa competente.
18 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa
riferimento al capitolato speciale descrittivo e prestazionale d’appalto,
all’offerta migliorativa presentata in sede di gara ed alle disposizioni del
codice civile e alle normative in materia in vigore durante tutto il corso
dell’appalto, nonché alle norme contenute nel D.Lgs.50/2016 e nei
Decreti attuativi e nelle linee guida emanate da ANAC richiamate dallo

stesso, e nel D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.
19 Domicilio speciale dell’appaltatore

Per quanto concerne lincarico affidato, il rappresentante legale
dell’Operatore economico elegge domicilio speciale presso

, PEC ., Tel.

L’Appaltatore é in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode

nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni  variazione del domicilio dell’Appaltatore, deve essere

tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

Per ciascuno dei rappresentanti devono essere comunicati al RUP, prima
della consegna dell’appalto, i seguenti dati: nominativo, residenza,

numeri telefonici fissi e mobili, e.mail.

Le spese inerenti la registrazione della presente convenzione sono a

carico della parte che ne formula richiesta.
20 Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n® 193/2003, i dati
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’lambito del presente procedimento. L’Operatore economico incaricato,
ai sensi della Legge n. 196/2003, autorizza OIS al trattamento dei dati
personali ai fini dello svolgimento delle attivita connesse all’affidamento
del presente incarico e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi

e dai regolamenti in materia.
21 Riservatezza

L’Appaltatore presta I'attivita con correttezza e buona fede e si obbliga a

mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali venga in possesso e
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comunque a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni. L’Appaltatore &
comunque obbligato a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma
e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi
da quelli strettamente necessari per I'esecuzione del contratto, secondo
quanto previsto dal codice per la protezione dei dati personali.
L’Appaltatore € responsabile per I'esatta osservanza degli obblighi di
segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori. L’eventuale accertamento della divulgazione dei dati di cui
al precedente capoverso comporta la facolta della Stazione Appaltante di
risolvere il presente contratto senza alcun preavviso fatto salvo il

risarcimento dei danni che dovessero derivare.
22 Comunicazioni e responsabile del procedimento

Tutte le comunicazioni associate all’esecuzione delle prestazioni stabilite
dalla presente convenzione di incarico devono essere trasmesse al

Responsabile del procedimento ing. , all’indirizzo

, facendo riferimento all’oggetto della presente.

Il Responsabile addetto all’effettiva conduzione dell’appalto per

I'operatore economico e il SIg i ,

23 Documenti facenti parte integrante del contratto e modalita

di registrazione

Costituiscono parte integrante del contratto, pur se non materialmente

allegati, i seguenti elaborati:

il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale d’appalto;

il Documento di indirizzo alla progettazione;

I'offerta tecnica, economica e tempo presentate in sede di gara;

ai quali le parti si riferiscono per ogni evenienza.

L’'operatore economico da atto, senza riserva alcuna, della piena
conoscenza e disponibilita della normativa e degli atti sopra menzionati
nonché degli atti e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello
stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi i servizi, che, consentono [I'immediata

esecuzione dei servizi in appalto.
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Il presente atto & redatto in modalita elettronica e consta di .....................
pagine, che le parti, come sopra generalizzate, approvano e

sottoscrivono, a mezzo di firma digitale valida alla data di stipula.

Il corrispettivo dovuto all’appaltatore sara soggetto all'imposta sul valore
aggiunto e, pertanto, si chiede la registrazione a tassa fissa del presente

atto ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n® 131/86.

Le spese inerenti alla registrazione del presente contratto sono a carico

dell'operatore economico contraente.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER LA SOCIETA OPERE PER L’'OPERATORE ECONOMICO

INFRASTRUTTURE DELLA IL LEGALE RAPPRESENTANTE

SARDEGNA S.R.L.
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