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SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: affidamento dei servizi di verifica progettazione di fattibilita

tecnica ed economica, definitiva, esecutiva relativi all'intervento

denominato

CUP:

CIG:

Rif. App.: P.A. ... /2021

Importo: € . ,__, oltre IVA e oneri previdenziali.
TRA
e Ing./Dott , hato a in  data
, C.F. , il quale
interviene al presente atto in qualita di

1)

2)

/

della Societa Opere e infrastrutture della Sardegna S.r.l., partita

I.V.A. n° , di seguito denominata “Societa” o “0IS”;

E

,il quale interviene al presente atto, in qualita di

di seguito chiamato “Operatore economico”.
Premesso che:

in data 14.12.2020 é stata stipulata la convenzione fra la Societa
Opere e Infrastrutture della Sardegna Srl e il Servizio Opere

Idrauliche dell’Ass.to Regionale dei Lavori Pubblici finalizzata

all’attuazione dell’intervento denominato
A ", codice , per il quale e
stato assegnato l'importo complessivo di euro.

la suddetta convenzione individua la Societa Opere infrastrutture
della Sardegna quale stazione appaltante che provvedera allo

svolgimento di tutte le attivita propedeutiche alla progettazione, alla
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redazione dei progetti articolata secondo i livelli stabili dalla
normativa vigente, alla verifica dei progetti e alla validazione del
livello progettuale da porre a base di gara nonché al monitoraggio

programmato e alla rendicontazione della spesa.

3) Con determinazioni dellAmministratore Unico n° del

€ stato nominato Responsabile del Procedimento

dellintervento in oggetto l'ing. , dipendente
della Societa OIS;

4) Con determinazione a contrarre n° del € stata

indetta la procedura aperta, con aggiudicazione mediante il criterio
dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, per l'affidamento del

servizio in oggetto;

5) Con determinazione del ne del I’Operatore
economico con sede a
in Via , € stato dichiarato

aggiudicatario in via definitiva della procedura aperta indetta per
I'affidamento con il criterio dell’'offerta economicamente pil

vantaggiosa per l'affidamento del servizio in oggetto. Il ribasso

economico offerto & del %, sull'importo lordo della
prestazione pari a € e, quindi, per il prezzo complessivo
netto di € oltre I'IVA e gli oneri previdenziali;

6) Concluse le prescritte verifiche sul possesso dei requisiti richiesti,

con determinazione del n° del € stata

dichiarata lintervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi
dell’art.32, c.7 del D.Lgs 50/2016.

Tutto cid premesso, per far parte integrante e sostanziale del presente

atto, si conviene e si stipula quanto segue:
1 Oggetto dell’incarico

La Societa Opere e infrastrutture della Sardegna S.r.l. affida

all’Operatore economico

I'incarico di:
verifica della progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva,

esecutiva, dell'intervento in oggetto,

L'importo complessivo dei servizi oggetto dell‘incarico ammonta a €

+ I.V.A. e oneri previdenziali.
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Le prestazioni ed attivita previste in appalto devono essere eseguite
secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale, dal Documento di indirizzo alla progettazione e dai relativi
allegati, perfettamente rispondente alle specifiche, alla regola d’arte
oltre che a tutte le norme, anche tecniche, in vigore al momento
dell’esecuzione delle prestazioni ed inoltre alle caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste, o successivamente definite dalla
Stazione Appaltante, che I'Appaltatore, attraverso la partecipazione alla
procedura di gara, ha dichiarato di conoscere impegnandosi

contestualmente al relativo rispetto senza riserva alcuna.

L'importo offerto per le prestazioni di cui al presente contratto si intende
onnicomprensivo e compensa anche gli eventuali oneri e costi della
necessaria adozione di misure eccezionali o impreviste per |I'esecuzione

del servizio.

Rimane inteso che l'importo contrattuale potra subire variazioni, entro il
limite del 20% ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del Codice, senza
che l'‘operatore economico possa trarne argomento per chiedere
compensi diversi da quelli stabiliti nel presente contratto, o risarcimento

di danni di qualsiasi specie rispetto a quelli indicati nel CSA.

L'importo dei servizi opzionali di direzione dei lavori e coordinamento

della sicurezza in esecuzione €& pari a € al netto

del ribasso d’asta del %, oltre IVA e oneri previdenziali.

Il contratto di appalto potra essere modificato, senza una nuova
procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del
Codice, per l'esecuzione dei servizi supplementari di verifica della
progettazione relativi alle opere integrative ritenute necessarie dalla
stazione appaltante per il pieno conseguimento degli obiettivi
dell'intervento ovvero su richiesta delle autorita o degli enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti, secondo quanto disciplinato nel presente
contratto d’‘appalto, nel capitolato e nell’offerta, previo accertamento

della disponibilita finanziaria nel quadro economico di intervento.

La portata delle modifiche del contratto d’appalto non potra superare il
30 per cento del valore del contratto iniziale, comprensivo delle opzioni
relative alla direzione dei lavori e sara calcolata sulla base delle
prestazioni definite ai sensi del DM 17.06.2016 in ragione dell'importo e

della categoria lavori corrispondente, al netto del ribasso d’asta, oltre
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IVA e oneri previdenziali.

E da intendersi incluso nel compenso ogni maggiore onere derivante
dall’attuazione delle proposte migliorative contenute nell’offerta tecnica,
che costituiscono specifica obbligazione contrattuale e integrano le

prescrizioni del presente contratto.
2 Prescrizioni per I'espletamento del servizio

Tutte le attivita oggetto della prestazione di servizio devono essere rese
con costante riferimento e diretta interazione con il Responsabile del
Procedimento, con scambio continuativo di informazioni e
documentazione associato all’esecuzione del contratto, e devono essere
condotte tenendo conto delle disposizioni e autorizzazioni impartite dal

Responsabile del Procedimento.

L'Operatore economico €& obbligato alla rigorosa osservanza delle
disposizioni normative vigenti in materia, con particolare riferimento al
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, alle linee guida pubblicate
dall'A.N.A.C., al D.P.R. 7 ottobre 2010 n. 207 (per la parte vigente), al
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché a tutta la normativa di

settore.

L'operatore economico rispondera direttamente dei danni
eventualmente cagionati alle persone e alle cose qualunque siano la

natura e la causa.

Le prestazioni di servizio a carico dell’'Operatore economico incaricato, e
gli obblighi da esso assunti con il presente incarico, cesseranno solo ad

avvenuta approvazione del certificato di collaudo dei lavori in progetto.
3 Termini di esecuzione delle prestazioni richieste

Il termine massimo contrattuale previsto per la consegna dei verbali di
verifica della progettazione progettuali € definito sulla base dei tempi di

riferimento sotto indicati:
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(giorni naturali e consecutivi) Verifica preliminare Verifica conclusiva
Progetto di fattibilita tecnica ed economica 7 7
Progetto definitivo 7 7
Progetto esecutivo 7 7

4 Responsabile del Procedimento

L'operatore economico svolgera l'incarico seguendo le istruzioni della
Stazione Appaltante e per essa del Responsabile Unico di Progetto
(RUP), ovvero del Responsabile del Procedimento per le fasi di
progettazione ed esecuzione, se nominato ai sensi dell’art. 34 c.2 della
L.R. 8/2018.

Il RUP & responsabile della gestione, del controllo e della corretta e
conforme esecuzione del contratto ed esige che lo stesso venga
realizzato in piena conformita alle disposizioni dei documenti contrattuali
ed alle istruzioni da esso impartite. Inoltre, procedera in contraddittorio
con l|‘'operatore economico alle misure delle prestazioni eseguite ed

approvera i relativi atti di pagamento.

La societa comunica all'operatore economico i nominativi dei suddetti

soggetti e le eventuali variazioni degli stessi in corso d’appalto.

5 Proprieta degli elaborati prodotti e sicurezza dei dati e delle

informazioni

Tutti gli elaborati prodotti durante lo svolgimento del servizio resteranno
di proprieta piena ed assoluta di OIS, la quale potra darvi o meno

esecuzione.

L'Operatore economico incaricato si impegna a non divulgare, copiare,
modificare, estrapolare, esportare i dati, o la documentazione e le
informazioni a cui pu0 avere accesso nell’'ambito dello svolgimento
dell'incarico, e ad operare secondo le regole di riservatezza e

discrezione associate alla specificita delle attivita da svolgere.
6 Liquidazione dei compensi

L'importo dell'anticipazione del prezzo € calcolato sul valore contrattuale

dei relativi servizi, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni
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dall'effettivo inizio delle prestazioni, nelle modalita disciplinate dall’art.
35 c. 18 del D.Igs. 50/2016.

Il pagamento del corrispettivo per i servizi di verifica della progettazione
sara effettuato, per ciascun livello progettuale e al netto
dell’anticipazione gia liquidata, a seguito della emissione del

provvedimento di approvazione del progetto.

In ogni caso, prima del pagamento previsto, I'Operatore economico
incaricato provvedera ad emettere relativa fattura solo previa

comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento.

Le parti convengono che i pagamenti sono subordinati alle verifiche di
legge e alla acquisizione del DURC comprovante il persistere della

situazione di regolarita contributiva dell’Appaltatore.

L'operatore economico non potra trarre argomento alcuno per chiedere

compensi diversi da quelli contemplati nel contratto.

L'Operatore economico provvedera ad emettere la relativa fattura solo

previa comunicazione da parte del RUP.

Il pagamento sara effettuato a 30 giorni dalla data di presentazione
della fattura, in considerazione della natura del contratto e degli obblighi
amministrativi connessi, a condizione che siano rispettati tutti gli

adempimenti previsti dal Capitolato d’appalto.

Qualora la fattura sia presentata in una data anteriore a quella
dell’accertamento della conformita delle prestazioni alle previsioni
contrattuali, il termine di cui sopra decorrera dalla data dell’esito

positivo di detto accertamento.

Nel caso di ritardo di pagamento in cui I’Appaltatore avra diritto alla
corresponsione di interessi moratori per ritardo di pagamento, gli stessi
saranno riconosciuti nella misura del tasso di riferimento BCE

maggiorato del 3,5%.

La fattura dovra essere obbligatoriamente quietanzata dall'Operatore
economico dopo la liquidazione dei relativi importi, al fine di consentire

alla Societa la corretta rendicontazione delle spese sostenute.

Ogni fattura emessa dovra obbligatoriamente riportare il numero di CIG,
il titolo e il numero della procedura di gara. La fattura, intestata ad
Opere e infrastrutture della Sardegna S.r.l. P.IVA 03824010924, dovra

essere emessa, fatte salve le eccezioni previste dalla legge (es. soggetti
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in regime forfettario, in regime dei minimi, etc.), utilizzando
esclusivamente il Sistema di Interscambio (SDI), impiegando il formato
XML, nel rispetto di quanto disposto dalla L. n.145/2018 e delle regole
dettate con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757
pubblicato in data 30/04/2018 e ss.mm.ii. La fattura dovra essere
inviata utilizzando il Codice Destinatario , e compilata

seguendo le indicazioni del RUP.

In tutti i casi in cui la legge prevede eccezioni per la fatturazione
elettronica, le fatture dovranno essere trasmesse alla casella mail

e alla casella mail del RUP entro la stessa data di

elaborazione del documento.

II mancato rispetto di quanto sopra indicato, non consente di procedere
alla corretta liquidazione e pagamento della fattura emessa, senza che

cio comporti responsabilita alcuna per OIS.
7 Garanzie richieste

L'Operatore economico incaricato dei servizi oggetto del presente
contratto ha costituito una garanzia definitiva, per un importo pari a €
, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la cui

validita decorre dalla data di consegna dei lavori e sino alla data di

emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

I dati della polizza sono i seguenti: n°® ... del .. .

rilasciata da ....cccccveeeeiiiiieeee .

La garanzia definitiva garantisce I'adempimento di tutte le obbligazioni
derivanti dal contratto d’appalto e quelle relative al risarcimento dei
danni per l'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime,
nonché il rimborso delle somme pagate in piu all’appaltatore rispetto
alle risultanze della liquidazione finale, salva, comunque, la risarcibilita
del maggior danno. Inoltre la garanzia, garantisce, I'eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in
caso di risoluzione o rescissione del contratto; le inadempienze derivanti
dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e

sicurezza fisica dei lavoratori.
8 Polizza assicurativa

L'operatore economico, in applicazione di quanto disposto dall’art. 103
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del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli schemi tipo Ministeriali, ha

costituito:

una polizza assicurativa RCT (responsabilita civile verso terzi),
............................... . N. ... stipulata con  ....................... In data
........................ per limporto di € ......ccceeiiiiiivviieee. parioa €

............................ .(euro ......ceeeeeiveevieeeennee..... /00) per ogni persona.

L'impresa produce dichiarazione della Compagnia Assicurativa di
avvenuto pagamento del premio, tale dichiarazione verra presentata ad

ogni scadenza di annualita per l'intero periodo contrattuale.

La validita della summenzionata polizza decorre dalla data di consegna
dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione relativo al servizio espletato, o, comunque, decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dell’'ultima prestazione oggetto del

contratto risultante dal relativo certificato.

La mancata presentazione della polizza determina la decadenza
dall'incarico ed esonera la Societa dal pagamento della parcella

professionale.
9 Tracciabilita finanziaria,

Ai sensi degli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 del 19 agosto 2010 e sue
s.m.i., l'operatore economico si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi

previsti in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

Il mancato assolvimento di tali obblighi € causa di risoluzione di diritto
ai sensi, dell’'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010. La stazione
appaltante potra in qualsiasi momento verificare il rispetto degli obblighi

di legge.

A tal fine 'operatore economico dichiara che tutti i movimenti finanziari
(incassi e pagamenti) relativi alle prestazioni rese in relazione al
presente incarico, saranno effettuati esclusivamente sul seguente conto
corrente a cio dedicato, destinato a tal fine non oltre sette giorni dalla

firma del presente contratto:

.................................. IBAN rrrrreerrenrrree e srreee s s s nnneeees . dCCESO presso
..................................... .Sede  di.veeeVia L'Operatore
economico con nota del ... ha altresi dichiarato che la
persona delegata ad operare sul predetto conto e

.................................. .C.F, SRS o qualita di
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Gli strumenti di incasso e di pagamento utilizzati dovranno riportare |l

seguenti codici: (cod. finanziamento) ; CIG....cooieieeee,

I pagamenti a favore dell'operatore economico saranno effettuati solo

sul conto corrente dedicato.
10 Cause di incompatibilita e stato contributivo

L'Operatore economico, sotto la propria responsabilita, dichiara che in
relazione al presente incarico non intercorrono cause di incompatibilita
con lo svolgimento della propria attivita lavorativa o con incarichi
attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti,

societa o soggetti privati.

In particolare, ai sensi dell’art. 26 c. 7. del D.Lgs 50/2016, dichiara di
non svolgere e di aver svolto, per lintervento oggetto del presente
incarico, l'attivita di progettazione, del coordinamento della sicurezza,
della direzione lavori e del collaudo e si impegna a comunicare ad OIS
I'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilita, che dovessero
presentarsi durante lintero periodo di validita della presente

convenzione.

L'Operatore economico dichiara inoltre che il suo stato contributivo
previdenziale & il seguente: Iscrizione all'INPS con il n. e
all'INAIL con il n.

11 Penale

Ritardo: per ogni giorno di ritardo sui tempi di consegna dei rapporti di
verifica sara applicata una penale calcolata nella misura dell’l per mille
dell'importo contrattuale, fino alla concorrenza del 10% dello stesso
importo, oltre al quale la stazione appaltante si riserva la facolta di
risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno

derivante dall'inadempimento contrattuale.

Nel caso di inadempimento dell’attivita di verifica, con specifico
riferimento al mancato rilievo di errori o omissioni negli elaborati
progettuali secondo quanto prescritto nella Parte II del presente CSDP,
il RUP applica per ogni inadempimento una penale nella misura del 5
per mille dellimporto contrattuale fino al limite massimo del 10

(dieci) per cento dell'importo contrattuale, oltre al quale la stazione
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appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto, fatto salvo il

diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento

contrattuale.

La penale irrogata per ritardo nella consegna dei rapporti di verifica &
disapplicata e, se gia addebitata, restituita, qualora |'appaltatore, in
seguito all'landamento imposto alle attivita, recuperi il ritardo
accumulato nelle successive scadenze previste nel piano di
progettazione (es. in caso di ritardo di 5 gg. nella consegna del rapporto
di verifica sul progetto di fattibilita, la penale potra essere disapplicata
qualora I’Appaltatore consegni il rapporto sul progetto definitivo con 5

gg. di anticipo rispetto ai termini previsti nel capitolato).

Al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi finanziari di
attuazione degli interventi, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di
risolvere il contratto qualora il ritardo accumulato nel rilascio dei
rapporti di verifica, per ciascun livello di progettazione, sia superiore al
termine essenziale di 15 giorni naturali e consecutivi oltre i termini

contrattuali.

L'applicazione della penale sara preceduta da specifica contestazione
trasmessa via PEC dal Responsabile del Procedimento. Eventuali
controdeduzioni sulla contestazione dovranno pervenire al RUP entro e
non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento della medesima. Nel caso in
cui le controdeduzioni non fossero ritenute adeguate, il Responsabile del

Procedimento procedera all’applicazione della penale.

Le penali saranno trattenute sul compenso spettante, fermo il

risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui le inadempienze di cui sopra o eventuali ingiustificati
ritardi nell’'emissione degli atti di competenza di cui al presente incarico
dovessero comportare il pagamento di interessi all’appaltatore e/o altri
danni alla Societa, |'Operatore economico sara tenuto al relativo

risarcimento.
12 Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 108 del D. Igs. 50/2016, e
ferma restando [I'applicazione delle eventuali penali, la Stazione
Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ. (clausola risolutiva espressa)

nei seguenti casi:
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a. esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa
“Antimafia”;
b. sostituzione non autorizzata dei componenti della Struttura

operativa;

c. non veridicita delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione

alla gara e in fase contrattuale;

d. sospensione del servizio senza giustificato motivo;
e. violazione dell’obbligo di riservatezza;

f. manifesta incapacita nell’esecuzione dei servizi;

g. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive

impartite dal committente;

h. il venir meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione

alla procedura di aggiudicazione dell’appalto;

i. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie del

personale, gli obblighi retributivi;

j. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle

condizioni contrattuali;

k. fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, fatto

salvo quanto previsto dall’art. 110 del d. Igs. 50/2016;

|. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, tali
da comportare lirrogazione di penali superiori al 10% dell'importo

contrattuale;
m.violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto;

n. omessa consegna del rapporto di verifica entro il termine essenziale
di 15 giorni naturali e consecutivi oltre i termini massimi stabiliti

contrattualmente, per ciascun livello progettuale;

0. reiterate non conformita rilevate nelle attivita di verifica, con
particolare riferimento alle specifiche tecniche per l'esecuzione del

servizio definite nel presente CSDP;

Nei casi di risoluzione di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva ogni
diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere

dal Contraente il rimborso delle eventuali maggiori spese, rispetto a
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quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del

Contratto, avvalendosi anche della garanzia definitiva.
13 Facolta di recesso

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui
agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50, nonché quanto
disposto nel Capitolato d’appalto.

Laddove dovessero intervenire fatti o provvedimenti che modifichino la
situazione esistente all'atto della consegna dei lavori, o, comunque, ne
rendano impossibile o inopportuna la prosecuzione, & facolta della Societa
recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque momento,
previa comunicazione di preavviso di almeno 20 giorni all’‘operatore

economico.

Il recesso della Societa potra avvenire anche a prestazione del servizio gia
avviata. In tale ipotesi I|'operatore economico avra diritto al
riconoscimento delle spese effettivamente sostenute ed ammesse
secondo capitolato e contratto ed al pagamento della sola parte riferita
alle attivita effettivamente svolte nel rispetto di tutte le clausole
contrattuali dall'inizio dell'erogazione del servizio richiesto fino alla data di

efficacia del recesso.

La Societa inoltre, non rispondera delle obbligazioni che [|'operatore
economico incaricato dovesse eventualmente contrarre per lo svolgimento

dell'incarico.
E fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto con OIS.
14 Divieto di cessione del contratto e subappalto

Ai sensi dell’art. 31 c.8 del D.Igs. 50/2016, I'affidatario non puo avvalersi
del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e
sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali. Resta comunque ferma la responsabilita esclusiva del

progettista.

Il presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi
dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed

integrazioni.

L’'appaltatore ha dichiarato in sede di presentazione dell'offerta che
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intende subappaltare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 - D.Lgs n°

50/2016 le seguenti prestazioni:
......................................................... nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 105 c. 13 del D.Lgs n. 50/2016 la Stazione Appaltante
corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni

dagli stessi eseguite nei casi previsti dal medesimo articolo.

Negli altri casi l'operatore economico & obbligato a trasmettere alla
societa, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a
proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso via via corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con

I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati
all’'acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo
stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali
e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali dei dipendenti a cui e tenuto il subappaltatore.

Qualora l'operatore economico non provveda nei termini agli adempimenti
di cui ai precedenti 2 commi, la societa pud imporgli di adempiere alla
trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di
ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per
I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l‘operatore
economico non provveda, salva la contestazione delle penali per

I'inadempimento.
15 Codice di condotta

OIS nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti
si riferisce ai principi contenuti nel Codice di comportamento del personale
della Regione Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Societa
partecipate approvato con DGR n.3/7 del 31.01.2014. La violazione delle
disposizioni contenute nel codice, potra comportare, a seconda del grado

dell'infrazione, anche la risoluzione del presente contratto.
16 Controversie

Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 206 del d. Igs. 50/2016 in materia

di accordo bonario, qualsiasi controversia in merito all'interpretazione,
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esecuzione, validita o efficacia del contratto ed eventuali controversie
che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra OIS e |l
Contraente, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente

e quello di Cagliari.

Non &€ ammessa la possibilita di devolvere ad arbitri la definizione delle
suddette controversie. incarico si fa riferimento alle norme dettate in

materia dal Codice Civile.
17 Spese

Sono a carico dell’Operatore economico le spese di bollo nonché tutte le
altre spese, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni e senza
diritto di rivalsa, in relazione agli effetti conseguenti alla stipulazione
della presente convenzione, ad eccezione dell'l.V.A. e degli oneri

previdenziali.

Le spese relative alla pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 216,
comma 11 del Codice e dell’art. 5, comma 2 del d.m. 2 dicembre 2016
(GU 25.1.2017 n. 20) e quantificate in € sono

a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere/sono state rimborsate alla
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni

dall’aggiudicazione.

Con la firma della presente convenzione il rappresentante legale
dell’Operatore economico dichiara, sotto la propria responsabilita, di non
trovarsi in condizioni di incompatibilita temporanea o definitiva per
I'espletamento dell’incarico, a norma delle vigenti disposizioni di legge, e
di non essere interdetto neppure in via temporanea dall‘esercizio della

professione.

A dimostrazione della regolarita contributiva dell’affidatario, € allegata
alla presente convenzione la certificazione appositamente rilasciata

dall'INARCASSA o altra Cassa competente.
18 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa
riferimento al capitolato speciale descrittivo e prestazionale d’appalto,
all’'offerta migliorativa presentata in sede di gara ed alle disposizioni del
codice civile e alle normative in materia in vigore durante tutto il corso
dell’appalto, nonché alle norme contenute nel D.Lgs.50/2016 e nei

Decreti attuativi e nelle linee guida emanate da ANAC richiamate dallo
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stesso, e nel D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.
19 Domicilio speciale dell’appaltatore

Per quanto concerne lincarico affidato, il rappresentante legale
dell'Operatore  economico elegge domicilio  speciale presso
, PEC ., Tel.

L'Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode

nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio dell’Appaltatore, deve essere

tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

Per ciascuno dei rappresentanti devono essere comunicati al RUP, prima
della consegna dell’'appalto, i seguenti dati: nominativo, residenza,

numeri telefonici fissi e mobili, e.mail.

Le spese inerenti la registrazione della presente convenzione sono a

carico della parte che ne formula richiesta.
20 Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n°® 193/2003, i dati
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’lambito del presente procedimento. L'‘Operatore
economico incaricato, ai sensi della Legge n. 196/2003, autorizza OIS
al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attivita
connesse all’affidamento del presente incarico e per I'assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
21 Riservatezza

L’Appaltatore presta I'attivita con correttezza e buona fede e si obbliga a
mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali venga in possesso e
comunque a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni. L’Appaltatore
€ comunque obbligato a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi
forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
diversi da quelli strettamente necessari per |'esecuzione del contratto,
secondo quanto previsto dal codice per la protezione dei dati personali.
L'Appaltatore & responsabile per |'esatta osservanza degli obblighi di
segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori. L'eventuale accertamento della divulgazione dei dati di cui

al precedente capoverso comporta la facolta della Stazione Appaltante
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di risolvere il presente contratto senza alcun preavviso fatto salvo il
risarcimento dei danni che dovessero derivare.

22 Comunicazioni e responsabile del procedimento

Tutte le comunicazioni associate all’esecuzione delle prestazioni stabilite
dalla presente convenzione di incarico devono essere trasmesse al

Responsabile del procedimento ing. , all'indirizzo

, facendo riferimento all’oggetto della presente.

Il Responsabile addetto all'effettiva conduzione dell'appalto per

I'operatore economico e il Sig i ,
el , indirirzzo e-mail...........
......................... PEC...uiiitieiieeireeeree i

23 Documenti facenti parte integrante del contratto e modalita

di registrazione

Costituiscono parte integrante del contratto, pur se non materialmente

allegati, i seguenti elaborati:

il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale d’appalto;

il Documento di indirizzo alla progettazione;

I'offerta tecnica, economica e tempo presentate in sede di gara;

ai quali le parti si riferiscono per ogni evenienza.

L'operatore economico da atto, senza riserva alcuna, della piena
conoscenza e disponibilita della normativa e degli atti sopra menzionati
nonché degli atti e della documentazione, della disponibilita dei siti,
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni
altra circostanza che interessi i servizi, che, consentono lI'immediata

esecuzione dei servizi in appalto.

Il presente atto € redatto in modalita elettronica e consta di ......................
pagine, che le parti, come sopra generalizzate, approvano e

sottoscrivono, a mezzo di firma digitale valida alla data di stipula.

Il corrispettivo dovuto all’appaltatore sara soggetto all'imposta sul
valore aggiunto e, pertanto, si chiede la registrazione a tassa fissa del

presente atto ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n° 131/86.

Le spese inerenti alla registrazione del presente contratto sono a carico

dell'operatore economico contraente.



Letto, approvato e sottoscritto.

PER LA SOCIETA OPERE
INFRASTRUTTURE DELLA
SARDEGNA S.R.L.
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PER L'OPERATORE ECONOMICO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(

)
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